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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  
 

1. PREMESSA 
 

A seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il Biellese nei giorni dal 21 al 26 

novembre 2016, lungo la SP 229 “Trivero - Casapinta” nel comune di Mezzana Mortigliengo si 

sono generate forti criticità al solido stradale in corrispondenza del km 2+850 a seguito di un 

cedimento che ha interessato il corpo stradale sul lato valle della strada. Attraverso il programma di 

finanziamento approvato con determina dirigenziale n. 3867 del 23/12/2016 del Settore 

infrastrutture e pronto intervento della Regione Piemonte, relativa a “Evento alluvionale che ha 

colpito la Regione Piemonte nel mese di novembre 2016. Primo programma di interventi di somma 

urgenza.”, questa Amministrazione risulta destinataria di un finanziamento dedicato al ripristino di 

tale cedimento del corpo stradale lungo la SP 229.  

Le intense precipitazione hanno causato, in corrispondenza del km 2+850 il cedimento del 

solido stradale di mezza costa sul lato di valle interessante la banchina stradale e parte della 

carreggiata per una estensione di circa 32 ml. Il cedimento si è verificato a causa del ruscellamento 

delle acque superficiali di piattaforma, a fattori erosivi di carattere superficiale, alle scarse 

caratteristiche portanti del rilevato stradale, combinate con fattori geometrici quali la pendenza 

longitudinale e trasversale della strada. Al fine di delimitare l’area del dissesto, si è dovuto 

procedere al restringimento della carreggiata stradale, lato valle.  

Si rende pertanto necessario effettuare  interventi che permettano il ripristino della funzionalità 

della strada creando le condizioni di sicurezza al transito veicolare, secondo i compiti attribuiti 

all’ente proprietario della strada dal Codice della Strada (DLgs 285/1992 e relativo regolamento di 

esecuzione DPR n. 495/1992). 

 

2. IPOTESI DI INTERVENTO  
 

 L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di opere di ripristino del solido stradale 

mantenendo inalterato il tracciato esistente, con previsione di una paratia di micropali in c.a. e 

tiranti di ancoraggio. 

La paratia in progetto avrà un’ estensione di 30,00 m e sarà fondata su micropali e ancorata tramite 

tiranti. Attraverso questa opera di sostegno e le connesse opere di drenaggio retrostanti, si 

stabilizzerà il rilevato stradale lato valle. Lungo tutto il tratto ricompreso tra l’intervento in oggetto 

e l’intervento eseguito di recente per il ripristino dei dissesti causati dall’evento alluvionale 2014, 

verrà posizionato guardrail per garantire la sicurezza al transito veicolare.  
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Al fine di evitare l’azione erosiva delle acque superficiali di piattaforma, verrà prevista la 

sistemazione della cunetta di monte ed il rifacimento dell’attraversamento stradale esistente. 

Completerà l’opera il ripristino della sede viabile con il rifacimento del pacchetto stradale per la 

parte oggetto di cedimento. 

 
 
3. INQUADRAMENTO E QUADRO DEI VINCOLI ESISTENTI  

 

Di seguito si riporta: 

 

Localizzazione geografica del sito su base ortofotocarta 

 

 

 

 

 

AArr eeaa  iinn  ooggggeett ttoo  
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Localizzazione geografica del sito su base BDTRE 

 

 

 

 

 

AArr eeaa  iinn  ooggggeett ttoo  
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Localizzazione geografica del sito su planimetria catastale 

 

 

 

 

AArr eeaa  iinn  ooggggeett ttoo  
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Estratto di mappa della Variante di Revisione n. 3  

al Piano Regolatore Intercomunale - Comune di Mezzana Mortigliengo 

 

 

 

AArr eeaa  iinn  ooggggeett ttoo  
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Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all’utilizzazione urbanistica 

 

 

 

 

 

AArr eeaa  iinn  ooggggeett ttoo  
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Vincoli 

Come indicato negli estratti sopra riportati, l’intervento risulta sottoposto ai seguenti vincoli: 

- vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 c. 1 lettera g):  i territori coperti 

da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 

18.05.2001, n. 227; 

- vincolo idrogeologico ai sensi della ex L.R. 9 agosto 1989, n. 45.  

- classe di pericolosità geomorfologica 3a. 

 

 

In merito al vincolo idrogeologico si specifica che, ai sensi all’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 

45 del 9 agosto 1989, i lavori del presente progetto sono esclusi dagli interventi soggetti 

all’ottenimento della relativa autorizzazione in quanto si tratta di interventi di ripristino del 

corpo stradale “..destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità o di 

interruzione di pubblico servizio” e finanziati attraverso il programma di finanziamento 

approvato con determina dirigenziale n. 3867 del 23/12/2016 del Settore infrastrutture e pronto 

intervento della Regione Piemonte, relativa a “Evento alluvionale che ha colpito la Regione 

Piemonte nel mese di novembre 2016. Primo programma di interventi di somma urgenza.”  

 

4. AUTORIZZAZIONI  
 

Il progetto definitivo redatto in data Marzo 2018, approvato con D.D. n. 466 del 04/05/2018, 

è stato autorizzato attraverso l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e smi, 

il cui provvedimento conclusivo è stato adottato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di 

Biella n. 1038 del 21/09/2018. 

Sono stati acquisiti in sede di conferenza di servizi i seguenti pareri: 

Comune di Mezzana Mortigliengo: 

- Conformità urbanistico edilizia: Parere FAVOREVOLE  pervenuto con nota al acquisita al 
ns. prot. n. 20201 del 28/08/2018; 

- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 c.1 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004: Parere 
FAVOREVOLE  della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con il Comune 
di Valdengo di cui al verbale del 05/07/2018 pervenuto con nota acquisita al ns. prot. n. 20201 
del 28/08/2018. 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, V.C.O. e 
Vercelli: 

- Parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., prot. n. 
11158 del 12/09/2018, pervenuto al ns. prot. con nota n. 21353 del 13/09/2018.  
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----- Gli elaborati oggetto di approvazione sono i seguenti: ----- 

• EL. 01 Relazione tecnico – illustrativa 

• EL. 02 Documentazione fotografica 

• EL. 03 Relazione paesaggistica semplificata 

• EL. 04 Elenco prezzi unitari 

• EL. 05 Computo Metrico Estimativo  

• EL .06 Quadro Economico 

• EL. 07 Capitolato speciale d’appalto 

• EL. 08 Piano particellare delle occupazioni 

• EL. 09 Cronoprogramma 

• EL. 10 Quadro d’incidenza della mano d’opera 

• TAV.01 Stato di fatto: estratto NCT, estratto CTR, estratto PRG, planimetria intervento, 

documentazione fotografica;   

• TAV.02 Stato di fatto: planimetria, sezioni; 

•    TAV.03 Stato di progetto: planimetria, sezioni; 

STRUTTURALI 

• EL. S1 Relazione strutturale sui materiali 

• EL. S2 Manuale di manutenzione 

• EL. S3 Relazione di calcolo 

• TAV. S4 Particolari costruttivi 

GEOLOGICI 

• Relazione geologica 

SICUREZZA  

• PSC Parte generale 

• All.1 Layout di cantiere – Fasi lavorative 

• All. 2 Procedure di lavoro e prescrizioni 

• All.3 Procedure di emergenza ed evacuazione 

• All.4 Schede di valutazione del rischio correlate alle attività di cantiere 

• All.5 Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza 

• All.6 Cronoprogramma dei lavori 

• FT Fascicolo tecnico dell’opera 

 


