

AMBITO BIELLA

Servizio di assistenza tecnica, amministrativa, legale, economica, finanziaria e fiscale del servizio di distribuzione del gas. CIG. 620709727C. Contratto rep.n.2577 del 11.08.2015

DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO (ART.9 DM 226/2011)

STUDIO FRACASSO SRL

Il legale rappresentante

Dott. Ing. Eligio Fracasso

Redatto Team Tecnico	Verificato Direttore Area Tecnica	Approvato Coordinatore Capo Progetto
Ing. Ph.D. Stefania De Gregorio	Ing. Daniela Fracasso	Ing. Eligio Fracasso



Gruppo di lavoro

- Ing. Eligio Fracasso, esperto tecnico e coordinatore capo progetto
- Avv. Sergio Cesare Cereda, esperto amministrativo e legale
- Dott. Gianluca Musa, esperto con competenze economiche, finanziarie e fiscali



INDICE

- Scopo e finalità
- Il Documento Guida nella gara d'ambito
- Analisi dell'ambito
- Raccolta dati/informazioni e modalità di determinazione delle condizioni minime
- Condizioni minime per interventi di estensioni reti d'ambito
- Condizioni minime per interventi di potenziamento reti d'ambito
- Condizioni minime per interventi di mantenimento in efficienza della rete e impianti
- Condizioni minime per interventi di innovazione tecnologica
- Analisi costi-benefici
- Art.13, comma 1, DM 226/2011
- Prospetto riepilogativo degli interventi rientranti nelle condizioni minime



SCOPO E FINALITÀ

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del DM 226/2011 ogni concorrente partecipante alla gara d'Ambito deve redigere un piano di sviluppo degli impianti partendo dal **documento guida** sugli interventi di estensione e potenziamento delle rete e impianti di cui all'art 9, comma 4, del DM 226/2011 e dallo stato di ciascun impianto. Ai sensi dell'art. 15 c. 2 del DM 226/2011, il concorrente alla gara ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.

Il documento guida è predisposto dalla Stazione Appaltante, in collaborazione con gli Enti Locali concedenti, in conformità delle **linee guida programmatiche d'ambito**, predisposte sempre dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM 226/2011.

Il **documento guida**, quindi, è stato redatto in conformità delle linee guida programmatiche che prevedono le condizioni minime obbligatorie per la realizzazione degli interventi di estensione, potenziamento e per il mantenimento in efficienza delle reti e impianti esistenti nonché di innovazione tecnologica. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

¹ Art.15 DM 226/201. "(...) Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. (..)"



IL DOCUMENTO GUIDA NELLA GARA D'AMBITO

L'importanza di una attenta e corretta elaborazione del documento guida risiede nel fatto che il piano di sviluppo degli impianti proposto dai concorrenti ha un peso di **45 punti** assegnabili su 100 in fase di valutazione delle offerte, secondo quanto previsto dall'art.15 comma 4 DM 226/2011. Il disciplinare di gara tipo (all.3 del DM 226/2011) riporta i criteri e il relativo range di punteggi attribuibile, come di seguito specificato:


- adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione: 5 punti
- valutazione degli interventi di estensione e potenziamento: tra 5 e 20 punti
- valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti: tra 5 e 20 punti
- innovazione tecnologica, adottata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione:
 tra 5 e 10 punti





ANALISI DELL'AMBITO

L'ambito di Biella, come definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011 comprende n.81 Comuni, di cui n.67 metanizzati, n.9 non metanizzati e n.5 a GPL. Sono presenti n.4 comuni parzialmente montani e n.58 comuni montani.



La superficie territoriale dell'ATEM è pari 949,37 Km² e presenta un grado di metanizzazione medio pari a 0,35 pdr/ab e una concentrazione di utenza media pari a 17.7 ml/prd.². Nel territorio sono presenti i seguenti gestori della rete a metano: Edigas Esercizio Distribuzione Gas Spa, 2I Rete gas, G.E.I. Spa.

² I dati inerenti la superficie territoriale, il grado di metanizzazione medio e la concentrazione di utenza media sono tratti da: http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti

BIELLA

	Comune	Provincia	Superficie	Altitudine	Popolaz	ione		Dati anno 2012		Tipo rete	Comune	Gestore
Codice ISTAT	Denominazione		(Kmq)	(m)	2008	2010	Numero clienti	Gas distribuito (migliania di Smc)	Lunghezza della rete (Km)		montano	
2004	Alice Castello	Vercelli	24,77	258	2.683	2.716	919	1.443	18	Gas naturale	No	Edigas Esecizio Distribuzione Gas Spa
2015	Borgo d'Ale	Vercelli	39,32	242	2.655	2.644	795	1.322	21	Gas naturale	No	Edigas Esecizio Distribuzione Gas Spa
2021	Buronzo	Vercelli	24,98	189	957	922	278	1.008	8	Gas naturale	No	21 Rete gas
2066	Guardabosone	Vercelli	6,81	479	351	356	207	2.011	5	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
2102	Postua	Vercelli	16,65	459	576	590	297	317	6	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96001	Ailoche	Biella	10,26	569	332	333	162	127	6	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96002	Andorno Micca	Biella	12,05	544	3.499	3.481	958	2.852	18	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96003	Benna	Biella	9,43	277	1.188	1.183	458	600	8	Gas naturale	No	21 Rete gas
96004	Biella	Biella	46,7	420	45.842	45.589	20.177	45.283	176	Gas naturale	Parzialmente	21 Rete gas
96005	Bioglio	Biella	17,8	513	1.029	1.013	313	326	11	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96006	Borriana	Biella	5,28	307	900	894	350	643	11	Gas naturale	No	Edigas Esecizio Distribuzione Gas Spa
96008	Callabiana	Biella	7,32	743	149	154	1	354	1	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96009	Camandona	Biella	9,52	792	387	366	153	128	7	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96010	Camburzano	Biella	3,81	419	1.243	1.237	372	685	9	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96011	Campiglia Cervo	Biella	11,68	775	162	165					Sì	
96012	Candelo	Biella	15,07	340	8.041	8.058	3.305	5.130	40	Gas naturale	No	21 Rete gas
96013	Caprile	Biella	11,33	559	216	223				GPL	Sì	Lampogas Nord srl

	Comune	Provincia	Superficie	Altitudine	Popolaz	ione		Dati anno 2012		Tipo rete	Comune	Gestore
Codice ISTAT	Denominazione		(Kmq)	(m)	2008	2010	Numero clienti	Gas distribuito (migliania di Smc)	Lunghezza della rete (Km)		montano	
96014	Casapinta	Biella	2,92	432	482	464	182	221	5	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96015	Castelletto Cervo	Biella	14,95	216	893	905	221	392	12	Gas naturale	No	21 Rete gas
96016	Cavaglià	Biella	25,48	271	3.682	3.623	1.416	2.001	28	Gas naturale	No	Edigas Esecizione Distribuzione Gas Spa
96017	Cerreto Castello	Biella	2,66	280	656	640	170	502	3	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96018	Cerrione	Biella	27,92	250	2.896	2.926	992	1.707	23	Gas naturale	No	Edigas Esecizione Distribuzione Gas Spa
96019	Coggiola	Biella	23,67	460	2.158	2.025	685	1.175	8	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96020	Cossato	Biella	27,75	253	15.050	15.010	5.553	11.719	76	Gas naturale	Parzialmente	2I Rete gas
96021	Crevacuore	Biella	8,36	377	1.703	1.638	731	2.681	14	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96022	Crosa	Biella	0,96	420	339	352	118	149	4	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96023	Curino	Biella	21,37	390	483	460					Sì	
96024	Donato	Biella	11,82	711	725	719				GPL	Sì	Liquigas Spa
96025	Dorzano	Biella	4,85	296	510	500	191	323	5	Gas naturale	No	Edigas Esecizione Distribuzione Gas Spa
96026	Gaglianico	Biella	4,52	353	3.917	3.931	1.431	3.174	26	Gas naturale	No	21 Rete gas
96027	Gifflenga	Biella	2,31	187	141	135					No	
96028	Graglia	Biella	20,28	596	1.631	1.606	288	347	5	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96029	Lessona	Biella	11,71	360	2.469	2.492	881	2.450	19	Gas naturale	Parzialmente	21 Rete gas
96030	Magnano	Biella	10,47	543	392	387					Sì	
96031	Massazza	Biella	11,66	226	542	553	145	315	6	Gas naturale	No	21 Rete gas
96033	Mezzana Mortigliengo	Biella	4,15	420	574	559	264	359	13	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa




	Comune	Provincia	Superficie	Altitudine	Popolaz	ione		Dati anno 2012		Tipo rete	Comune montano	Gestore
Codice ISTAT	Denominazione		(Kmq)	(m)	2008	2010	Numero clienti	Gas distribuito (migliania di Smc)	Lunghezza della rete (Km)		montano	
96034	Miagliano	Biella	0,66	520	676	665	205	295	4	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96035	Mongrando	Biella	16,7	355	3.995	4.009	1.091	3.532	28	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96037	Mottalciata	Biella	18,48	203	1.464	1.469	390	590	14	Gas naturale	No	2I Rete gas
96038	Muzzano	Biella	5,94	565	622	613	181	313	5	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96039	Netro	Biella	12,63	606	986	995				GPL	Sì	Autogas Nord Spa
96040	Occhieppo Inferiore	Biella	4,05	416	3.985	4.009	1.306	2.436	19	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96041	Occhieppo Superiore	Biella	5,2	532	2.878	2.844	828	2.143	18	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96042	Pettinengo	Biella	11,47	664	1.551	1.564	531	611	17	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96043	Piatto	Biella	3,6	383	558	559	175	234	6	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96044	Piedicavallo	Biella	17,88	1.050	201	210					Sì	
96046	Pollone	Biella	16,37	630	2.228	2.192	575	2.896	16	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96047	Ponderano	Biella	7,18	357	4.044	4.008	1.563	2.600	26	Gas naturale	No	21 Rete gas
96048	Portula	Biella	11,11	634	1.454	1.398	594	746	17	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96049	Pralungo	Biella	7,15	554	2.718	2.684	680	1.006	13	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96050	Pray	Biella	9,31	496	2.404	2.360	1.062	2.573	27	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96051	Quaregna	Biella	5,85	260	1.431	1.399	467	1.616	10	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96052	Quittengo	Biella	8,04	800	225	220					Sì	
96053	Ronco Biellese	Biella	3,8	460	1.505	1.509	491	831	11	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96055	Rosazza	Biella	8,75	882	100	95					Sì	

	Comune	Provincia	Superficie	Altitudine	Popolaz	ione		Dati anno 2012		Tipo rete	Comune	Gestore
Codice ISTAT	Denominazione		(Kmq)	(m)	2008	2010	Numero clienti	Gas distribuito (migliania di Smc)	Lunghezza della rete (Km)		montano	
96056	Sagliano Micca	Biella	14,91	589	1.718	1.679	534	1.317	9	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96057	Sala Biellese	Biella	8,09	626	639	627	254	255	9	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96058	Salussola	Biella	42,82	289	2.130	2.085	753	1.047	27	Gas naturale	No	Edigas Esecizio Distribuzione Gas Spa
96059	Sandigliano	Biella	10,22	323	2.832	2.731	835	2.016	24	Gas naturale	No	Edigas Esecizio Distribuzione Gas Spa
96060	San Paolo Cervo	Biella	8,42	795	144	147					Sì	
96061	Selve Marcone	Biella	2,15	760	100	100				GPL	Sì	Liquigas Spa
96062	Soprana	Biella	5,47	450	790	773	261	342	10	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96063	Sordevolo	Biella	13,78	627	1.349	1.334	453	1.191	8	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96065	Strona	Biella	3,79	450	1.191	1.166	379	1.698	19	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96066	Tavigliano	Biella	10,88	659	975	973	306	334	6	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96067	Ternengo	Biella	2,02	425	299	300	112	124	5	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96068	Tollegno	Biella	3,36	495	2.614	2.667	774	6.676	14	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96069	Torrazzo	Biella	5,8	622	217	227	80	75	2	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96070	Trivero	Biella	29,88	739	6.326	6.204	2.373	18.420	56	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96071	Valdengo	Biella	7,74	320	2.560	2.518	823	2.016	19	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96072	Vallanzengo	Biella	3,89	410	225	238	84	91	2	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96073	Valle Mosso	Biella	8,9	434	3.769	3.640	1.064	7.913	33	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
96074	Valle San Nicolao	Biella	14,88	464	1.148	1.126	317	342	13	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96075	Veglio	Biella	6,76	734	595	591	193	309	9	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa



	Comune	Provincia	Superficie	Altitudine	Popolaz	ione		Dati anno 2012		Tipo rete	Comune	Gestore
Codice ISTAT	Denominazione		(Kmq)	(m)	2008	2010	Numero clienti	Gas distribuito (migliania di Smc)	Lunghezza della rete (Km)		montano	
96076	Verrone	Biella	8,46	277	1.214	1.213	455	4.792	11	Gas naturale	No	2I Rete gas
96077	Vigliano Biellese	Biella	8,38	312	8.482	8.343	3.049	7.693	44	Gas naturale	Parzialmente	21 Rete gas
96079	Villanova Biellese	Biella	7,66	232	195	191					No	
96081	Zimone	Biella	2,9	410	416	425				GPL	Sì	Lampogas Nord srl
96082	Zubiena	Biella	12,58	492	1.278	1.257	215	259	6	Gas naturale	Sì	2I Rete gas
96083	Zumaglia	Biella	2,62	573	1.148	1.152	398	535	10	Gas naturale	Sì	21 Rete gas
96084	Mosso	Biella	18,25	625	1.703	1.659	612	1.257	19	Gas naturale	Sì	G.E.I. Spa
	Totali ambito		949,37	-	186.535	185.017	66.476	170.868	1.178	-	-	-





Studio Fracasso S.r.l.

RACCOLTA DATI/INFORMAZIONI

Sono stati richiesti ed esaminati per ciascun Comune gli elementi programmatici di sviluppo del territorio nel periodo di durata dell'affidamento, forniti attraverso format.

I Comuni hanno pertanto svolto un ruolo determinante nell'iter di determinazione delle condizioni minime relative agli interventi di estendimento della rete.

I comuni di Alice Castello, Alioche (Post letta), Andorno Micca, Bioglio, Borgo d'Ale, Callabiana (Post letta), Camandona (Post letta), Caprile (GPL), Castelletto Cervo (non metanizzato), Cerreto Castello, Cossato, Crevacuore (Post letta), Donato (GPL), Dorzano, Gaglianico, Gifflenga (non metanizzato), Guardabosone (Post letta), Magnano (non metanizzato), Mezzana Mortigliengo (Post letta), Mottalciata, Muzzano, Netro (GPL), Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Ponderano, Postua (Post letta), Rosazza (non metanizzato), Sala Biellese, Salussola, Selve Marcone (GPL), Strona (Post letta), Ternengo, Torrazzo, Valle Mosso (Post letta), Valle San Nicolao, Veglio (Post letta), Zimone (GPL), Zubiena non hanno riscontrato la richiesta della Stazione Appaltante di fornire gli elementi programmatici di sviluppo del territorio (art.9, c. 4 DM 226/2011).

I comuni di Biella (Post letta- nota del 30/07/2015), Casapinta (nota del 16/09/2015), Crosa (nota del 12/10/2015), Massazza (nota del 08/07/2015), Mosso (Post letta- nota del 08/09/2015), Portula (Post letta- nota del 09/07/2015), Sordevolo (nota del 29/07/2015), Soprana (Post-Letta- nota prot.25492 del 09/09/2015), Trivero (Post letta – nota del 08/09/2015) hanno riscontrato la richiesta della Stazione Appaltante di fornire gli elementi programmatici di sviluppo del territorio (art.9, c. 4 DM 226/2011) comunicando di non avere interventi da segnalare.

Nell'individuazione delle condizioni minime per gli interventi di potenziamento, mantenimento in efficienza della rete e innovazione tecnologica sono state prese in considerazione prevalentemente le informazioni sulla consistenza dell'impianto e sullo stato dello stesso fornite dal Gestore ai sensi dell'art.4 del DM 226/2011. Con riferimento allo stato di fatto della rete, sono stati analizzati:

- 1. le opere murarie delle cabine RE.MI,
- 2. le apparecchiature degli impianti di riduzione primari (cabina RE.MI.) e secondari (GRF- GRM- GRI),
- 3. le condotte.
- 4. gli allacciamenti alle utenze,
- 5. i misuratori,
- 6. la protezione catodica,
- 7. le carenze strutturali della rete,
- 8. la sicurezza degli impianti.



CONDIZIONI MINIME PER INTERVENTI DI ESTENSIONE RETI D'AMBITO

Le condizioni minime per gli interventi di estensione della rete prendono in considerazione il grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, l'espansione territoriale e le caratteristiche territoriali, in particolare la prevalenza orografica e la densità abitativa.

- 1. Per le zone del territorio Comunale residenziali dove esiste già l'edificato:
 - la necessità di potenziamento di queste, è stato inserito nel documento guida l'intervento che presenta un adeguato rapporto tra punti di riconsegna e quantità di condotta da posare (almeno 15 ml/pdr), maggiorato del 20% (almeno 18 ml/pdr) per i Comuni classificati come "montani" e "parzialmente montani" nell'elenco dei Comuni appartenenti all'ambito pubblicato dal MISE;
 - b) Nel caso di nuove reti a servizio di nuclei abitati (frazioni, nuovi quartieri, casolari) è stato inserito nel documento guida l'intervento che presenta un adeguato rapporto tra punti di riconsegna e quantità di condotta da posar (almeno 20 ml/pdr) maggiorato per i Comuni del 20% (24 ml/pdr) classificati come "montani" e "parzialmente montani" nell'elenco dei Comuni appartenenti all'ambito pubblicato dal MISE;
- 2. Per le zone del territorio comunale di nuova espansione realizzata con piani urbanistici attuativi, gli interventi sono stati inseriti nel documento guida solo se sono in corso di attuazione o se almeno sono stati rilasciati i permessi a costruire (valgono gli stessi parametri di cui al punto 1).
- 3. Per le estensioni e potenziamenti a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, terziario in genere è stato inserito nel documento guida l'intervento i cui costi sono giustificati dai volumi di gas consumabili o da riflessi positivi di carattere socio economico.

I Comuni non metanizzati di Curino, Quittengo, San Paolo Cervo, Villanova Biellese e Piedicavallo hanno richiesto la metanizzazione, fornendo un'indicazione del tracciato della rete (Allegato D). Al riguardo si specifica che i comuni non metanizzati potranno accedere a quanto previsto all'art.9, c.7 del DM 226/2011 che di seguito si riporta "Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti."

Per i comuni metanizzati ai fini di valutare la **fattibilità degli interventi richiesti** in base alle condizioni minime fissate, si è proceduto:

- a riportare sulle planimetrie delle reti esistenti, ove possibile, gli interventi proposti dai Comuni per una valutazione di fattibilità tecnica, a misurare le lunghezze delle nuove reti e individuare il percorso più attendibile per servire le utenze servibili rispetto ai dati indicati;
- a valutare gli interventi indicati dai Comuni mettendo a sistema le priorità da essi indicate con il beneficio sociale ed economico conseguente alla metanizzazione anche in funzione del rapporto tra il numero di utenti e la rete



da realizzare per ciò che riguarda le aree già edificate o prendendo in considerazione lo stato di attuazione del comparto urbanistico;

 a selezionare gli interventi ritenuti meritevoli di successiva valutazione di fattibilità economica con riferimento alla lunghezza delle condotte rispetto al numero di utenze servibili e volumi di gas erogabili e ai costi di costruzione.

Con riferimento agli interventi di estendimento nel Documento Guida d'Ambito sono stati classificati come "Interventi minimi" quelli che rispettano le condizioni minime obbligatorie e come "Altri interventi" quelli che non rispettano le condizioni minime e fra cui i concorrenti della gara potranno scegliere gli interventi integrativi per ottimizzare l'offerta (Allegato A).

CONDIZIONI MINIME PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO RETI D'AMBITO

E' necessari procedere al **potenziamento** degli impianti esistenti:

- a) quando la richiesta in termini volumetrici di consumo del gas supera le quantità effettivamente erogabili dall'impianto:
- b) quando la distanza tra il punto di erogazione e il punto di fornitura, considerando la morfologia del territorio non permette il corretto funzionamento dell'impianto;
- c) quando il Gestore segnala la presenza di carenze strutturali tale da richiedere questo tipo di intervento.

CONDIZIONI MINIME PER INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE

Rientrano tra gli **interventi minimi di mantenimento in efficienza** (Allegato B):

- a) la sostituzione di cespiti obsoleti o non sicuri secondo quanto esplicitato dal gestore uscente nella relazione sullo stato dell'impianto ex art.4, c.1, lett.d) DM 226/2011;
- b) la sostituzione dei cespiti che non presentano una vita residua rispetto alla durata utile così come stabilita per il calcolo del valore industriale residuo (all.A DM 226/2011), tenendo in considerazione il degrado degli stessi rispetto all'anno di riferimento dello stato di consistenza;
- c) la sostituzione delle condotte in ghisa grigia e sferoidale;
- d) la sostituzione dei sistemi di protezione catodica quando non efficaci;
- e) la sostituzione delle coperture in amianto delle cabine Re.Mi. o di componenti edili, compreso il rifacimento delle opere murarie, che presentano criticità legate all'efficienza e alla sicurezza;
- f) la sostituzione dei componenti meccanici degli impianti di riduzione primaria e secondaria la cui componentistica è fuori produzione e quando risultano obsoleti o presentano criticità legate all'efficienza e alla sicurezza.



CONDIZIONI MINIME PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rientrano tra gli interventi minimi di innovazione tecnologica (Allegato C):

- a) la sostituzione dei misuratori convenzionali con i misuratori elettronici secondo quanto stabilito dalla normativa AEEGSI;
- b) la fornitura e posa in opera di sistemi di protezione catodica per i tratti di rete in acciaio in bassa pressione non protetti catodicamente;
- c) la fornitura e posa in opera di sistemi di misurazione in continuo (telecontrollo) per la protezione catodica, quando non presenti;
- d) la fornitura e posa in opera di sistemi di telecontrollo negli impianti di riduzione primaria (Re.Mi.) e nei gruppi di riduzione secondaria, quando non presenti;
- e) la fornitura e posa in opera di sistemi di odorizzazione ad iniezione in sostituzione di quelli a lambimento negli impianti di riduzione primaria (Re.Mi.);

ANALISI COSTI-BENEFICI

Secondo quanto previsto nell'art.9 del DM 226/2011 le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali. Ai fini di tale valutazione sono stati quindi ipotizzati scenari alternativi per soddisfare la stessa domanda di energia dimostrando la convenienza economica ed ambientale degli interventi di estendimento della rete metano proposti.

L'analisi costi-benefici è, dunque, lo strumento da utilizzare per accertare l'esistenza delle condizioni di economicità per lo sviluppo delle reti del gas naturale e supporta l'individuazione del livello delle condizioni minime di sviluppo da assumere ai fini della redazione del piano di sviluppo. Si specifica che l'Autorità ritiene che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti effettuati in condizioni di economicità e che di conseguenza le condizioni minime di sviluppo devono individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio (Allegato E).

ART.13, COMMA 1, DM 226/2011

Tra le condizioni economiche oggetto di gara è presente il valore relativo ai metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare in comuni già metanizzati estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche differenziate per i comuni in condizioni di disagio (quali i comuni montani), qualora gli Enti Locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisino la necessità.

Pertanto le estensioni di rete che eccedono il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo (valutate a consuntivo sulla base del <u>numero di clienti che effettivamente si connette alla rete</u>) prevederanno un onere a carico dell'impresa aggiudicataria per la quota relativa a quanto offerto in sede di gara e un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione di rete eccedente il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese.



Gli investimenti che le imprese aggiudicatarie effettueranno in esito alle offerte (art.13 comma 1 DM 226/2011) non concorreranno alla determinazione del capitale investito rilevante ai fini tariffari.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE CONDIZIONI MINIME

Interventi di estendimento della rete minimi

COMUNE	METRI LINERARI	PDR	COSTO
Candelo	21	6	€ 2.981
Graglia	6670	200+1	€ 933.800
Occhieppo Inferiore	200	17	€ 28.000
Sandigliano	4620	392	€ 646.800
Vigliano Biellese	250	15	€ 35.000
TOTALE	11.761	631	€ 1.646.581

Interventi di mantenimento in efficienza della rete minimi

INTERVENTO	QUANTITA'	COSTO
Sostituzione della rete in ghisa (ml)	0	€0
Sostituzione delle condotte che hanno superato le vite utili	0	€0
o non conformi (ml)		
Sostituzione/rifacimento degli impianti secondari di	132	€ 746.042
riduzione emisura con età > 25 anni (n°)		
Sostituzione del telecontrollo con età > 7 anni (n°)	73	€ 130.940
Sostituzione/rifacimento dei sistemi di protezione catodica	51	€ 364.843
che hanno superato le vite utili (n°)		
Sostituzione/rifacimento di componenti edili e meccanici	-	€ 1.443.209
delle cabine Re.Mi. con criticità o con eta'> 25 anni		
TOTALE		€ 2.685.034



Interventi di innovazione tecnologica della rete minimi

INTERVENTO	QUANTITA'	COSTO
Sostituzione dei misuratori senza convertitore elettronico	24.750	€ 3.066.060
(n°)		
Rete in acciaio in BP senza protezione catodica (ml)	0	€0
Impianti di protezione catodica non dotati di telecontrollo	5	€ 1.950
(n°)		
Dotazione del telecontrollo per cabine Re.Mi. e I.R.S. (n°)	234	€ 522.990
Rinnovi cabine Re.Mi. fornitura e posa in opera	9	€ 225.117
odorizzazione a iniezione (n°)		
TOTALE		€ 3.816.117

ALLEGATI

- A. Interventi di estendimento della rete: "interventi minimi" e "altri interventi"
- B. Interventi minimi di mantenimento in efficienza della rete
- C. Interventi minimi di innovazione tecnologica della rete
- D. Richiesta di metanizzazione dei comuni di Curino, Quittengo, San Paolo Cervo, Villanova Biellese e Piedicavallo
- E. Analisi dell'equilibrio economico e finanziario per il gestore e benefici per i consumatori



AMBITO BIELLA

Servizio di assistenza tecnica, amministrativa, legale, economica, finanziaria e fiscale del servizio di distribuzione del gas. CIG. 620709727C. Contratto rep.n.2577 del 11.08.2015

DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - (ART.9 DM 226/2011)

Allegato A- Interventi di estendimento della rete: "interventi minimi" e "altri interventi"

	INTERVENTI	DI ESTEN	DIMENTO	DELLA RI	ETE	
		RETE	U	TENTI		
INTERVENTO	INTERVENTO		VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE		
		BEN	INA			
		ALTRI IN	ERVENTI			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	1 - Via San Giovanni, dal civico 7 a seguire e dal civico 40 a seguire	100	-		€ 14.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	2 - Via Conte Gianasso, dal civico 13 a seguire e dal civico 26 a seguire	100	-		€ 14.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	3 - Via Zara, dal civico 10 a seguire e dal civico 13 a seguire	-	-			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE		1450	-		€ 203.000,00	La realizzazione dell'intervento "4- via Giacomo Matteotti" è propedeutica per la successiva realizzazione degli interventi "5- via delle fiorie" e "6- via del Bosone"
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE		100	-		€ 14.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	6 - Via Del Bosone	80	-		€ 11.200,00	
	Cinzia - Livelli	-	-			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	8 - Via Piave, dai civici 6 e 7 a seguire	-	-			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	9 - Strada dell'antico Mulino	450	-		€ 63.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA' NDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI NON SERVITE DALLA RETE	10 - Estensione lungo viale delle Viare Lunghe	120	3	40	€ 16.800,00	A servizio di un area calcio, centro Alpini e centro sport folclore
TOTALE		2400	3		€ 336.000,00	

	INTERVENT	I DI ESTEND	DIMENTO	DELLA RE	TE	
		RETE	ι	JTENTI		
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE
		DODD				
		BORRI	ANA			
		ALTRI INTI	ERVENTI			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	Via Rivalta	1250	7	179	€ 175.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	Via Frassati	570	2	285	€ 79.800,00	
TOTALE		1820			€ 254.800,00	

	INTERVENT	I DI ESTENI	DIMENTO	DELLA RE	TE	
		RETE	l	JTENTI		
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE
		BURG				
		ALTRI INT	ERVENTI			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Area R1	200	2	100	€ 28.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Area R2	250	2	125	€ 35.000,00	
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO A COSTRUIRE	- Area R3	200	7	29	£ 28.000.00	PEC - URBANIZZAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI BURONZO ESISTONO N. 3 FABBRICATI REALIZZATI
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Area P1	-	-	-	=	USI PRODUTTIVI (INDUSTRIALE-LOGISTICA-ARTIGIANALE) SUPERF. FONDIARIA MQ. 68.455,33 - SUPERF. EDIFICABILE MQ. 41.000 - ALTEZZA MAX. MT. 15
TOTALE		650	11		€ 91.000,00	

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
		RETE		JTENTI					
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE			

		CAMBU	RZANO							
ALTRI INTERVENTI										
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	1 - Via Bistlofi - Frazione Sciarei	300	4	75	€ 42.000,00	Classi idrogeologiche di idoneità all'utilizzazione urbanistica I e II.1				
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	2 - Via Vagliumina - Frazione Vignola	900	5	180	€ 126.000,00	Classi idrogeologiche di idoneità all'utilizzazione urbanistica II.1				
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE		=	-			L'intervento è stato inserito tra gli estendimenti del comune di Graglia.				
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	4 - Via Provinciale	300	2	150	€ 42.000,00	Classe idrogeologica di idoneità all'utilizzazione urbanistica II.2				
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	5 - Via Marinetta	450	4	113	€ 63.000,00					
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	6 - Case sparse via Vittorio veneto Regione Arbareto	400	1	400	€ 56.000,00	Classe idrogeologica di idoneità all'utilizzazione urbanistica II.1				
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	7 - Case sparse via provinciale Regione Marcellino	450	1	450	€ 63.000,00	Classe idrogeologica di idoneità all'utilizzazione urbanistica II.1				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Via Molino	-	-	-	-	circa 20 abitanti insediabili (nel rispetto dell'indicedi densità edilizia fondiaria max par a mc/mq 1,00)				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Via Tabbia	-	-	-	-	circa 20 abitanti insediabili (nel rispetto dell'indicedi densità edilizia fondiaria max par a mc/mq 1,00)				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Via Remmert	-	-	-	-	circa 35 abitanti insediabili (nel rispetto dell'indicedi densità edilizia fondiaria max par a mc/mq 1,00)				
TOTALE		2800	17		€ 392.000.00					

	INTERVENT	I DI ESTEND	DIMENTO	DELLA RE	TE	
		RETE	ι	JTENTI		
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE
		CAND	ELO			
		INTERVEN	TI MINIMI			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	a) strada del Campile	21	6	4	2980,6	
TOTALE		21	6		€ 2.980,60	
		ALTRI INT	ERVENTI			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	b) Regione Dossere - via Messidoro	650	16	41	€ 91.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	d) strada provinciale Candelo - Castellengo	973	4	243	€ 136.220,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	e) strada vicinale della Flaccetta (adiancente FS)	232	5	46	€ 32.480,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	f) regione Pale - Flaccetta	140	3	47	€ 19.530,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	g) strada vicinale Merletto	92	5	18	€ 12.810,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	h) strada da via S. Antonio	134	4	33	€ 18.732,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	i) regione Porignano	97	5	19	€ 13.538,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA' NDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI NON SERVITE DALLA RETE	c) strada provinciale Candelo-Vigliano- Via del Cervo	460	18	26	€ 64.400,00	attività: cave materiale litico, tessile n. 15 utenze domestiche e n.3 uetenze non domestiche

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
		RETE	ı	JTENTI					
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE			
CAVAGLIA'									
		ALTRI INT	ERVENTI						
REE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA' DUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI ON SERVITE DALLA RETE - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata - area industriale ed in parte commerciale turistica non metanizzata									
TOTALE		3350			€ 469.000,00				

	INTERVENT	I DI ESTEND	IMENTO	DELLA RE	TE					
		RETE UTENTI		JTENTI						
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE				
CERRIONE ALTRI INTERVENTI										
		ALIKIINI	EKVENII							
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- A1. PEC VERGNASCO SCUOLE (RIGOLA - SAA')	-	·	-	-	indice edificabilità: 1mc/ 1 mq di superficie fondiaria (0,7 mc/1mq di superficie territoriale) - progetto di piano presentato solo in bozze - si tratta dell'ampliamento dell'abitato della frazione già metanizzata di Vergnasco alle spalle del plesso scolastico comunale di via Adua				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- A2. PEC VERGNASCO CAROLINA (VERCELLINO- LUCA')	-	-	-	-	indice edificabilità: 1mc/1 mq di superficie fondiaria (0,7 mc/1mq di superficie territoriale) - convenzione anno 2008 - si tratta di area adiacente a zona residenziale già metanizzata con rete prevista a scomputo -sono esistenti diverse attività produttive e diverse residenze di tipo sparso. Prevista richiesta proroga.				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- B1. PEC VIA PIETRO ZIA (QQUANTI SRL)	2000	-	-	€ 280.000,00	indice edificabilità: superficie coperta pari a 0,66% di superficie fondiaria. convenzione anno 2014 - si tratta di area adiacente a comparto produttivo già esistente non metanizzato- l'intera via Pietro Zia (sp 400) sarebbe auspicabile venisse metanizzata per una lunghezza di circa 2000 mt- sono esistenti diverse attività produttive e diverse residenze di tipo sparso.				
TOTALE		2000			€ 280.000,00					

	INTERVENT	I DI ESTENI	DIMENT	DELLA RE	TE	
		RETE UTENTI				
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE
		COGG				
		ALTRI INT	ERVENTI			
	COLLEGAMENTO ALLA RETE DELLA FRAZIONE PRAY ALTO DI PRAY	900	80		€ 126.000,00	L'intervento denominato "collegamento alla rete della frazio
DALLA RETE	- FRAZIONE FERVAZZO	580		26	€ 81.200,00	Pray Alto di Pray" è propedeutico per la metanizzazione della frazione Fervazzo e della frazione Piletta.
	- FRAZIONE PILETTA	607			€ 84.980,00	
	- FRAZIONE VIERA INFERIORE E SUPERIORE	5300	50		€ 742.000,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- FRAZIONE BIOLLA	550	10	88	€ 77.000,00	L'intervento denominato "frazione Viera inferiore e superiore" propedeutico per la metanizzazione delle frazioni Biolla, Rivò e
DALLA RETE	- FRAZIONE RIVO'	800	20		€ 112.000,00	Piane.
	- FRAZIONE PIANE	1250	10		€ 175.000,00	
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC POSTO LUNGO S.C. COGGIOLA-PILETTA	-	-			AREA SOGGETTA A PEC- RESIDENZIALE

	INTERVENT	I DI ESTEND	DIMENTO	DELLA RE	TE	
		RETE	ι	JTENTI		NOTE TECNICHE
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	
		GRAG	SLIA			
		INTERVEN	TI MINIMI			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Frazione Santuario	6670	200 di cui n.1 azienda Lauretana	-	€ 933.800,00	L'Azienda Lauretana spa ubicata in Graglia - Casale Campiglie n.56 ha manifestato il proprio interesse all'utilizzo del gas per le proprie esigenze produttive indicando un consumo stimato pari a circa 400.000 metri cubi annui.
TOTALE		6670			€ 933.800,00	
		ALTRI INT	ERVENTI			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Tratto iniziale per estensione da media	100	-		€ 14.000,00	la realizzazione di questo tratto di rete è propedeutica per procedere alla metanizzazione delle frazioni Santuario, Merletto e Vagliumina.
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Frazione Merletto	5600	150	37	€ 784.000,00	Le reti di avvicinamento in mp per servire frazione Merletto e
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Frazione Vagliumina	5280	110	48	€ 739.200,00	frazione Vagliumina possono essere anellate per ottimizzare il funzionamento della rete.
TOTALE		10980	260		€ 1.537.200,00	

	INTERVENT	I DI ESTENI	DIMENTO	DELLA RE	TE				
		RETE	Ų	JTENTI	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml				
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR		NOTE TECNICHE			
LESSONA									
		ALTRI INT	ERVENTI						
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	1 - estensione via Orolungo - frazione Corte	1900	16	119	€ 266.000,00				
TOTALE		1900			€ 266.000,00				

	INTERVEN	ITI DI ESTENI	DIMENT	DELLA RE	TE				
		RETE	ı	JTENTI					
INTERVENTO	INFO mi n° (TOT) ml/n°PDR V		VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE					
MIAGLIANO									
		ALTRI INT	ERVENTI						
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Via IV novembre	-	-	-	-	abitazioni- edifici commerciali - 0,6 mc/mq			
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO	- Via P. Greggio	-	-	=	-	abitazioni - edifici commerciali - 0,6 mc/mq			
TOTALE		-			-				

	INTERVENT	I DI ESTENI	DIMENT	O DELLA RE	TE					
INTERVENTO		RETE		UTENTI						
	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE				
	MONGRANDO									
		ALTRI INT	ERVENTI							
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	1) Frazione Vignazze	950	24	40	€ 133.000,00	Vincolo ambientale Torrente Viona				

	INTERVENT	I DI ESTEND	DIMENTO	DELLA RE	TE	
		RETE	, i	JTENTI	VALUTAZIONE ECONOMICA	
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	140 euro/ml	NOTE TECNICHE
		OCCHIEPPO	INEEDIOD	E		
		INTERVEN				
DIANU DI CVILLIDDO LIDDANICTICO ATTUATIVI. CON DEDMECCO						In fase di realizzazione
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO A COSTRUIRE	- VIA SAN CLEMENTE	50	3	17	€ 7.000,00	
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO A COSTRUIRE	- VIA TABBIA	150	14	11	€ 21.000,00	In fase di realizzazione, n.3 già realizzate
TOTALE		200	17		€ 28.000,00	
		ALTRI INT	ERVENII		<u> </u>	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Area San Clemente fino a Maghetto	890	-		€ 124.600,00	Per la realizzazione di questo intervento è propedeutica la realizzazione preliminare dell'intervento denominato "via Maghetto" nel comune di Mongrando.
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Area San Clemente e Barazzone	2100	-		€ 294.000,00	
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG	- PEC VIA DEL SOLE					RESIDENZIALE
REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG	- PEC VIA DEL SOLE					SUPERFICIE COMPARTO 1200MQ. CIRCA ABITANTI MAX RESIDENZIALE
REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA DEL SOLE					SUPERFICIE COMPARTO 8700 MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 67
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA DEL SOLE					RESIDENZIALE SUPERFICIE DEL COMPARTO 5300 MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 41
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA SAN CLEMENTE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 2400MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 22
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA SAN CLEMENTE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 2800MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 26
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA SAN CLEMENTE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 12900MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 120
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA SAN CLEMENTE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 6600MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 60
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA SAN CLEMENTE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 3300MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 30
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA SAN CLEMENTE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 2500MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 23
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA SAN CLEMENTE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 1500MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 14
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- PEC VIA MARIGONE					RESIDENZIALE SUPERFICIE COMPARTO 14500MQ. CIRCA ABITANTI MAX INSEDIABILI 135
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA PER MUZZANO					PRODUTTIVO SUPERFICIE COMPARTO 7050 MQ. CIRCA
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA PER MUZZANO					PRODUTTIVO SUPERFICIE COMPARTO 8000 MQ. CIRCA
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- STRADA DEL MOLINO					PRODUTTIVO SUPERFICIE COMPARTO 6200 MQ. CIRCA
TOTALE		2990			€ 418.600,00	

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
		RETE	UTENTI						
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE			

POLLONE						
ALTRI INTERVENTI						
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via Giuseppe Bozzalla - Chiavolino	885	20	44	€ 123.900,00	
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via Pier Giorgio Frassati - Burin	1450	30	48	€ 203.000,00	
TOTALE		2335			€ 326.900.00	

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE								
INTERVENTO	INFO	RETE	UTENTI					
		ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE		
PRALUNGO								
ALTRI INTERVENTI								
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- PROSECUZIONE VIA A. ROBELLO, REGIONE MOMPROSO, REGIONE PRADIMETTO	1300	20	65	€ 182.000,00			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- REGIONE VALLE	5000	100	- 42	€ 700.000,00	La realizzazione di questi interventi consente l'anellamento dell rete in media pressione, finalizzato ad ottimizzare il		
	- STRADA VALLE S- EUROSIA		20			funzionamento della rete.		
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- REGIONE SAPELLANO	1200	20	60	€ 168.000,00			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE	- REGIONE CHIAVERANO	350	5	70	€ 49.000,00			

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE								
INTERVENTO	INFO	RETE	UTENTI					
		ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE		
PRAY ALTRI INTERVENTI								
		ALININI	EKVENII					
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	FRAZIONE PIANCERI ALTO - PEC RESIDENZIALE	500	6	83	€ 70.000,00	Non ancora attuato		
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	FRAZIONE COLLO	2000	6	333	€ 280.000,00			
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	FRAZIONE CENA	500	3	167	€ 70.000,00			
TOTALE		3000			€ 420.000,00			

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE								
INTERVENTO	INFO	RETE	L	JTENTI	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE		
		ml	n° (TOT)	ml/n°PDR				
QUAREGNA								
ALTRI INTERVENTI								
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Via Nocchette	-	-	-	-	superficie fondiaria mq 10263		
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Via Pratobello	-	-	-	-	Sue industriale mq 33000		
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Via Fiume	-,	-	-	-	mq 2000		
TOTALE		-	-	-	-			

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
		RETE	l	JTENTI					
INTERVENTO	INFO	mi	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE			
		RONCO B							
		ALTRI INT	EKVENII						
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO - Intero territorio- aree di completamento nuovi insediamenti residenziali (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)									
TOTALE		-	-	-	-				

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
INTERVENTO	INFO	RETE		JTENTI	VALUTAZIONE ECONOMICA	NOTE TECNICHE			
		ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	140 euro/ml				
SAGLIANO MICCA									
		ALTRI INTI	ERVENTI						
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Frazione Oneglie	2000	10	200	€ 280.000,00				
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Frazione Falletti	2100	25	84	€ 294.000,00				
TOTALE		4100			€ 574.000,00				

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
		RETE	L	JTENTI					
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE			
		SANDIC	SLIANO						
		INTERVEN	ITI MINIMI						
REE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE ALLA RETE	- Estensione n. 5+6 (l'estensione n. 5 è propedeutica per l'estensione n.6) - Via Trento e via Trieste	1150	95	12	€ 161.000,00				
REE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE ALLA RETE	- Estensione n. 10- via Andriana	175	10	18	€ 24.500,00				
REE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE ALLA RETE	- Estensione n. 11- via C Battisti	125	40	3	€ 17.500,00				
REE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA' NDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI ION SERVITE DALLA RETE	- Estensione n. 3- via Q Sella	220	26	8	€ 30.800,00	zone produttive/artig./commerciali con presenze residenziali			
REE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA' NDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI ION SERVITE DALLA RETE	- Estensione n. 4 (l'estensione n. 4 è propedeutica per le estensioni n.1-2-3) - via Roma	600	70	9	€ 84.000,00	zone produttive/artig./commerciali con presenze residenziali			
DIVISENTIE DALEA RETE REE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA' IDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI ON SERVITE DALLA RETE	- Estensione n. 7 (l'estensione n. 7 è propedeutica per le estensioni n.8-9)- via Gramsci	2350	151	16	€ 329.000,00	zone produttive/artig./commerciali con presenze residenziali			
TOTALE	Granisci	4620	392		€ 646.800,00	zone productive/ artigly commercial con presenze residenzial			
		ALTRI INT	ERVENTI						
REE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE IALLA RETE	- Estensione n. 8- via Lamarmora	900	36	25	€ 126.000,00				
REE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE IALLA RETE	- Estensione n. 9- Via Cavour	550	26	21	€ 77.000,00				
REE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE ALLA RETE	- Estensione n. 12- via D. Alighieri	200	6	33	€ 28.000,00				
IANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO COSTRUIRE	- Indicazione planimetrica B- via D. Alighieri - via Diaz		80			TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) NON ANCORA PRESENTATO			
IANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO COSTRUIRE	- Indicazione planimetrica C- via Battisti	140	50			TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) NON ANCORA PRESENTATO			
IANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO COSTRUIRE	- Indicazione planimetrica D - via del Boschetto		110			TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) NON ANCORA PRESENTATO			
IANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO COSTRUIRE	- Indicazione planimetrica E- via Roma		35			TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) NON ANCORA PRESENTATO			
IANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO COSTRUIRE	- Indicazione planimetrica F- via Roma- via Borrina		100			TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) NON ANCORA PRESENTATO			
IANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO COSTRUIRE IANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO	- Indicazione planimetrica G- via P Micca		20			TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) NON ANCORA PRESENTATO TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi)			
COSTRUIRE REE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA'	- Indicazione planimetrica M - via Roma- via Galilei		100			TRATTASI DI S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) NON ANCORA PRESENTATO			
NEL DEL TERMITORIO COMUNIALE CON ATTIVITÀ NDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI REE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITÀ'	- Estensione n. 1- via XX settembre	480	10	48	€ 67.200,00	zone produttive/artig./commerciali con presenze residenziali			
IDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI ON SERVITE DALLA RETE	- Estensione n. 2- via Marconi	520	13	40	€ 72.800,00	zone produttive/artig./commerciali con presenze residenziali			
TOTALE		2790			€ 371.000.00				

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
		RETE		JTENTI					
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE			
TAVIGLIANO ALTRI INTERVENTI									
		ALIRIINI	ERVENII						
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Residenziale -Indicazione planimetrica 1 A.E.	-	1	-	-	Area di espansione indice di densità IF: 0,6 1300 MC			
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Residenziale- Indicazione planimetrica 2 PEC/Pdcc	-	3	-	-	Piano esecutivo convenzionato area di espansione IF: 0,8 2640 MC			
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Residenziale- Indicazione planimetrica 3 Pdcc	-	3	=	-	Permesso di costruire convenzionato IF: 0,8 1560 MC			
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Residenziale -Indicazione planimetrica 4 PEC/Pdcc	-	3	-	-	Piano esecutivo convenzionato area di espansione IF: 0,8 2640 MC			
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Residenziale- Indicazione planimetrica 5 A.E.	-	3	-	-	Area di espansione con permesso a costruire convenzionato IF: 0,8 3880 MC			
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- Residenziale- Indicazione planimetrica 6 A.E.	-	1	=	-	Area di espansione con permesso a costruire convenzionato IF: 0,8 555 MC			
TOTALE									

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE								
	RETE	ı	JTENTI					
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE		

TOLLEGNO							
ALTRI INTERVENTI							
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	Estendimento da Regione Bazzera a Regione Carameletto	3200	75	43	€ 448.000,00	Alcuni immobili potenzialmente servibili in Reg. Bazzera/Regione Spina, son già in territorio di Sagliano Micca, confinante con la strada comunale.	
TOTALE		3200			£ 448 000 00		

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE								
			ı	JTENTI				
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE		

VALDENGO										
	ALTRI INTERVENTI									
AREA DEL TERRITORIO CONTUNALE RECORENZIALINON CERUTE	- Via R. Sanzio	600	8	75	€ 84.000,00					
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via A. Diaz	200	7	29	€ 28.000,00					
DALLA RETE	- Via IV novembre	300	10	30	€ 42.000,00					
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO A COSTRUIRE	- Via Vercelli	100	2	50	€ 14.000,00	2 nuovi edifici residenziali per un totale di 4 famiglie in corso di costruzione				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO A COSTRUIRE	- Via Libertà		3			n°3 edifici residenziali unifamiliari in corso di costruzione				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO ATTUATIVI CON PERMESSO A COSTRUIRE	- Via Roma		1			nuovo edificio residenziale in corso di costruzione				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	simboli non esistenti					volumetria disponibile tra nuove costruzioni e ampliamenti - riferimenti di PRGC : zone BR , CR (pec/sue epossibile ampliamnto volumetrico del prgc inclusi)				
(ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	simboli non esistenti					volumetria disponibile principalmente per nuove costruzioni e ampliamenti - riferimenti di PRGC: zone DA, DI, DM.I				
TOTALE		1200			€ 168.000,00					

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE										
		RETE	l	JTENTI						
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE				
VALLANZENGO										
		ALTRI INT	ERVENTI							
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE	- FRAZIONE CERIA N° DA 12 A 18	300	5	60	€ 42.000,00					
DALLA RETE	- FRAZIONE FOGLIA N° 10	120	2	60	€ 16.800,00					
TOTALE		420			€ 58.800,00					

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE									
		RETE	L	JTENTI					
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE			
		VEDD	ONE						

		VERR	ONE		
		ALTRI INT	ERVENTI		
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE	Completamento via A. Moro	300		€ 42.000,00	Vi sono altre cascine quali Cotro, Argenta, Trebosco, Tocchetto per le quali occorre valutare l'estensione della rete rispetto alle esigue utenze.
DALLA RETE	Cascina Carletta	350		€ 49.000,00	In merito il comune dovrebbe fornire il possibile tracciato planimetric per fornire tali utenze.
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC. ESISTENTI NON SERVITE DALLA RETE	Str. Trossi				Occorre verificare il potenziamento delle forniture sulla Strada Trossi in particolare la ditta Tintoria di Verrone in Strada Trossi n.21 ha manifestato l'esigenza di conversione a metano
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA ALDO MORO AREA 1- RESIDENZIALE				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA ALDO MORO AREA 2- RESIDENZIALE				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA ALDO MORO AREA 3- RESIDENZIALE				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA DELLA MADONNINA AREA 4- COMMERCIALE				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA DELLA MADONNINA AREA 5 - RESIDENZIALE				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- STRADA DEL CANCHIOSO AREA 6 - RESIDENZIALE				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- VIA DELLE STRETTE AREA 7- RESIDENZIALE				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- STRADA TROSSI AREA 8- PRODUTTIVO				
PIANI DI SVILUPPO URBANISTICO PREVISTI DAL PRG REALIZZABILI NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO (ESCLUSI QUELLI IN CORSO)	- STRADA TROSSI/TOCCHETTO SUE 21 E 21 BIS - PRODUTTIVO				
TOTALE		650		€ 91.000,00	

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE										
		RETE	l	JTENTI						
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	VALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE				
VIGLIANO BIELLESE										
		INTERVEN	TI MINIMI							
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via per Chiavazza	250	15	17	€ 35.000,00					
TOTALE		250	15		€ 35.000,00					
		ALTRI INT	ERVENTI							
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via per Ronco	1850	20	93	€ 259.000,00					
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via Rivetti	510	20	26	€ 71.400,00					
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via Barazzetto	615	26	24	€ 86.100,00					
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Vicolo Longagne	165	6	28	€ 23.100,00					
TOTALE		3140			€ 439.600,00					

INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE								
	RETE	ı	JTENTI					
INTERVENTO	INFO	ml	n° (TOT)	ml/n°PDR	'ALUTAZIONE ECONOMICA 140 euro/ml	NOTE TECNICHE		

ZUMAGLIA							
ALTRI INTERVENTI							
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RESIDENZIALI NON SERVITE DALLA RETE	- Via Provinciale per Pettinengo	180	3	60	€ 25.200,00		
TOTALE		180	3	60	£ 25.200 00		



AMBITO BIELLA

Servizio di assistenza tecnica, amministrativa, legale, economica, finanziaria e fiscale del servizio di distribuzione del gas. CIG. 620709727C. Contratto rep.n.2577 del 11.08.2015

DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - (ART.9 DM 226/2011)

Allegato B- Interventi minimi di mantenimento in efficienza della rete

AMBITO GAS: BIELLA												
					SOST	OPERE DI MANUTENZION TITUZIONE DELLA RETE IN						
				GRIGIA CON		PA E PIOMBO NON RISANATI VALUTAZIONE ECONOMICA		IA CON ALTRI TIF	I DI GIUNTI (MECCANICI) VALUTAZIONE ECONOMICA		SFER	OIDALE VALUTAZIONE ECONOMICA
COMUNI				(MP) ml	(BP) ml	170 €/ml COSTO	(MP) ml	(BP) ml	170 €/ml COSTO	(MP) ml	(BP) ml	170 €/ml COSTO
Alice Castello	Gas naturale	Edigas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Borgo d'Ale Buronzo	Gas naturale Gas naturale	Edigas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Andorno Micca	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Adorno Micca Impianto Vigliano Biellese	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Benna	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Biella sconf da Gaglianico Bioglio	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Borriana	Gas naturale	Edigas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Camburzano	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Candelo Impianto Vigliano Biellese	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Castelletto Cervo	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Cavaglià	Gas naturale	Edigas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Cerreto Castello Cerrione	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas Edigas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Cossato	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Dorzano Gaglianico	Gas naturale Gas naturale	Edigas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Gaglianico- Imp Verrone	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Sandigliano Sconf da Gaglianico	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Graglia Lessona	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Lessona Loc. Crosa	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Lessona Strona Sconf. Da Crosa				0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Massazza	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Miagliano Mongrando	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Mottalciata	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Muzzano	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€0,00	0	0	€ 0,00
Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054)	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Pettinengo (imp.36519)	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054)	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Piatto	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Pollone	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Ponderano Ponderano Imp Biella	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Pralungo	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Quaregna Ronco Biellese	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Sagliano Micca	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Sala Biellese Salussola	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas Edigas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Sandigliano	Gas naturale	Edigas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Sordevolo	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Tavigliano Ternengo	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Tollegno	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Torrazzo Valdengo	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Valdengo Imp San Nicolao	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Vallanzengo Valle San Nicolao	Gas naturale Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Verrone	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Vigliano Biellese	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00
Vigliano Biellese Imp. Valdengo Zubiena	Gas naturale	2i Rete gas 2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Zumaglia	Gas naturale	2i Rete gas	Pre-Letta	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
Mosso Guardabosone	Gas naturale Gas naturale	GEI GEI	Post Letta Post Letta					Post				
Postua	Gas naturale	GEI	Post Letta					Post	Letta			
Ailoche Biella	Gas naturale Gas naturale	GEI 2i Rete gas	Post Letta Post Letta					Post				
Callabiana	Gas naturale	GEI	Post Letta					Post				
Camandona Casapinta	Gas naturale Gas naturale	GEI GEI	Post Letta Post Letta					Post Post				
Coggiola	Gas naturale Gas naturale	GEI	Post Letta Post Letta					Post				
Crevacuore	Gas naturale	GEI	Post Letta					Post				
Mezzana Mortigliengo Pettinengo (imp.35234)	Gas naturale Gas naturale	GEI GEI	Post Letta Post Letta					Post Post				
Portula	Gas naturale	GEI GEI	Post Letta					Post Post				
Pray Soprana	Gas naturale Gas naturale	GEI GEI	Post Letta Post Letta					Post				
Strona	Gas naturale	GEI	Post Letta					Post				
Trivero Valle Mosso	Gas naturale Gas naturale	GEI GEI	Post Letta Post Letta	Post Letta Post Letta								
Veglio	Gas naturale	GEI	Post Letta	Post Letta								
Campiglia Cervo Caprile	- GPL	-		Non metanizzato GPL								
Curino	-	-		Non metanizzato								
Donato Gifflenga	GPL -	-		GPL Non metanizzato								
Gifflenga Magnano	-	-		Non metanizzato Non metanizzato								
Netro	GPL	-		GPL Non metanizzato								
Piedicavallo Quittengo	-	-		Non metanizzato Non metanizzato								
Rosazza	-	-		Non metanizzato Non metanizzato								
San Paolo Cervo Selve Marcone	- GPL	-						Non met				
Villanova Biellese	-	-						Non met	anizzato			
Zimone TOTALE	GPL	-		0	0	60.00	l 0	G 0	I	0	0	50.00
						€ 0,00		v	€ 0,00	-	1	€ 0,00
		ml			VALLE	TAZIONE ECONOMICA						

TOTALE RETE IN GHISA	ml	VALUTAZIONE ECONOMICA
TOTALE RETE IN GRISA	0	€ 0,00

AMBITO GAS: BIELLA									
COSTITUTIONS	DELLE 60		RE DI MANUTENZIONE		N CONFORM	41			
SOSTITUZIONE	SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE CHE HANNO SUPERATO LE VITE UTILI O NON CONFORMI								
	ACCIAIO PI	ROTETTO CAT	ODICAMENTE CON ETA' > 60 ANNI	ACCIAIO NON P	ROTETTO CATO	DICAMENTE CON ETA' > 45 ANNI			
COMUNE			VALUTAZIONE ECONOMICA			VALUTAZIONE ECONOMICA			
	(MP) ml	(BP) ml	170 €/ml	(MP) ml	(BP) ml	170 €/ml			
Alice Castello	0	0	COSTO € 0,00	0	0	COSTO € 0,00			
Borgo d'Ale	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Buronzo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Andorno Micca	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Adorno Micca	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Impianto Vigliano Biellese Benna	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Biella sconf da Gaglianico	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Bioglio	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Borriana	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Camburzano	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Candelo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Candelo Impianto Vigliano Biellese	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Castelletto Cervo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Cavaglià	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Cerreto Castello	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Cerrione	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Cossato	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Dorzano	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Gaglianico	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Gaglianico- Imp Verrone	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Sandigliano Sconf da Gaglianico	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Graglia	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Lessona Crasa	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Lessona Loc. Crosa Lessona Strona Sconf. Da Crosa	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00			
Massazza	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Miagliano	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Mongrando	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Mottalciata	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Muzzano	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Occhieppo Inferiore	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Occhieppo Superiore	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054)	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Pettinengo (imp.36519)	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054)	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Piatto	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Pollone	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Ponderano	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Ponderano Imp Biella	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Pralungo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Quaregna	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Ronco Biellese	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Sagliano Micca	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Sala Biellese Salussola	0	0	€ 0,00 € 0,00	0	0	€ 0,00 € 0,00			
Saiussoia	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Sordevolo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Tavigliano	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Ternengo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Tollegno	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Torrazzo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Valdengo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
Valdengo Imp San Nicolao	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
		<u> </u>	· ·	ı	<u>. </u>	<u>'</u>			

		ı	AMBITO GAS: BIELLA					
			ERE DI MANUTENZIONE					
SOSTITUZIONE	DELLE CO	NDOTTE C	HE HANNO SUPERATO LE VIT	E UTILI O NO	N CONFORM	/I		
Vallanzengo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		
Valle San Nicolao	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		
Verrone	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		
Vigliano Biellese	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		
Vigliano Biellese imp Valdengo	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		
Zubiena	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		
Zumaglia	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		
Mosso			Po	st Letta				
Guardabosone			Po	st Letta				
Postua			Po	st Letta				
Ailoche			Po	st Letta				
Biella			Po	st Letta				
Callabiana			Po	st Letta				
Camandona			Po	st Letta				
Casapinta			Po	st Letta				
Coggiola			Po	st Letta				
Crevacuore			Po	st Letta				
Mezzana Mortigliengo			Po	st Letta				
Pettinengo (imp.35234)	Post Letta							
Portula	Post Letta							
Pray	Post Letta							
Soprana			Po	st Letta				
Strona			Po	st Letta				
Trivero			Po	st Letta				
Valle Mosso			Po	st Letta				
Veglio			Po	st Letta				
Campiglia Cervo			Non n	netanizzato				
Caprile				GPL				
Curino			Non n	netanizzato				
Donato				GPL				
Gifflenga			Non m	netanizzato				
Magnano			Non m	netanizzato				
Netro				GPL				
Piedicavallo			Non n	netanizzato				
Quittengo	Non metanizzato							
Rosazza	Non metanizzato							
San Paolo Cervo	Non metanizzato							
Selve Marcone	GPL							
Villanova Biellese	Non metanizzato							
Zimone				GPL				
TOTALE	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00		

				AMBITO GAS: BIELLA				
			0	PERE DI MANUTENZIONE				
		SOSTITUZIONE/RIFACIM	ENTO DEGLI IMP	IANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA CON I	ETA'> 25 ANN			
Comune	ANNO MEDIO	CODICE IMPIANTO	TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE	N° LINEE	PORTATA	N°IMPIANTI	COSTO DI SOSTITUZIONE
	1987	96002000000	GRF	Via Cantono	1	900	1	€ 6.350,00
Adorno Micca	1991 1990	96002000001 96002000003	GRF GRMI	Via Massa/Locato Via Galliari	2	500 375	1 1	€ 8.325,00 € 8.465,00
			-	TOTALE			3	€ 23.140,00
Adorno Micca	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00
Impianto Vigliano Biellese	1987	GRF.5175	GRF	TOTALE via circonvallazione	2	1020	0	€ 0,00 € 11.480,00
Alice Castello	1307	J.W.15275	G.I.I	TOTALE	_	1020	1	€ 11.480,00
Borgo d'Ale	1987	GRF.5181	GRF	viale consolata	2	1020	1	€ 11.480,00
	1988	96003000000	GRF	TOTALE Via Zumaglini	2	400	1	€ 11.480,00 € 7.675,00
Benna	1300	300000000	G.I.I	TOTALE	_		1	€ 7.675,00
Biella sconf. Da Gaglianico	-	-	-	- TOTALE	-	-	- 0	- € 0,00
	1989	002021000004	GRF	Via Frera	1	100.0	1	€ 3.805,00
Buronzo	1989	002021000001	GRF	P.za Mazzini	2	1000.0	1	€ 9.390,00
	-	-	-	TOTALE -	-	_	2	€ 13.195,00 € 0,00
Bioglio				TOTALE			0	€ 0,00
Borriana	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00
	1987	096010000001	GRF	TOTALE Via Provinciale-Ara	1	300	0	€ 0,00 € 4.715,00
Camburzano	1987	096010000001	GRF	Via per Occhieppo	1	500	1	€ 4.715,00
				TOTALE			2	€ 9.910,00
	1985 1988	096012000012 096012000010	GRF GRF	Via Flacetta Via IV Novembre Monumento Caduti	1 1	100.0 1000.0	1	€ 3.805,00 € 6.350,00
Candala	1989	096012000011	GRF	Largo Alpini d'Italia	1	1000.0	1	€ 6.350,00
Candelo	1990	096012000013	GRF	Via Franco Bianco	1	200.0	1	€ 3.995,00
	1990	096012000009	GRF	Via Villaggio Primavera TOTALE	2	200.0	5	€ 6.265,00 € 26.765,00
Candelo Impiano Vigliano	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00
Biellese				TOTALE			0	€ 0,00
	1988 1990	000001116617 096015000002	GRF GRF	GARELLA FONDO Canton Valle	2	200.0 100.0	1	€ 6.265,00 € 4.825,00
Castelletto Cervo	1990	096015000002	GRF	Canton Terzoglio	1	100.0	1	€ 4.825,00
				TOTALE			3	€ 14.895,00
	1985 1986	GRF.5167 GRF.5169	GRF GRF	via bartolomeo tarello via don albera virgilio	2	1020 310	1 1	€ 11.480,00 € 4.715,00
Cavaglià	1991	GRF.5170	GRF	via rondolino	2	810	1	€ 9.390,00
	1991	GRF.5171	GRF	via babilone	2	280	1	€ 7.675,00
	1986	96017000001	GRF	TOTALE Via Monte Grappa	2	200	1	€ 33.260,00 € 6.265,00
Cerreto Castello	1300	30017000001	Citi	TOTALE		200	1	€ 6.265,00
	1984	GRF.5142	GRF	via papa giovanni, 1 - ex cicci	2	210	1	€ 6.265,00
Cerrione	1990 1987	GRF.5144 GRF.5147	GRF GRF	via cialdini via mazzini	2	230 280	1	€ 6.265,00 € 7.675,00
	1307	GIII.3147	GILI	TOTALE		200	3	€ 20.205,00
	1989	096020000008	GRF	Via Quintino Sella	2	200.0	1	€ 6.265,00
	1990 1990	096020000002 096020000010	GRF GRF	Via Garibaldi Via Marconi	1 1	600.0 600.0	1	€ 5.195,00 € 5.195,00
	1990	096020000009	GRF	Via Spinei	1	600.0	1	€ 5.195,00
Cossato	1990	000008735594	GRF	Regione Cerea	2	50.0	1	€ 1.330,00
	1990 1990	000008735568 09602000005	GRF GRF	Localita' Cascina Crosa Via Barazze	1 1	25.0 600.0	1	€ 1.200,00 € 5.195,00
	1990	000013908790	GRMI	Regione Pratobello	2	400.0	1	€ 8.465,00
D				TOTALE			8	€ 38.040,00
Dorzano	-	-	-	- TOTALE	-	-	0	€ 0,00
	1986	000008297902	GRF	Via Mazzini	1	100.0	1	€ 3.805,00
	1986 1987	096026000003 096026000007	GRF GRF	Via Gransci	1 1	1000.0 200.0	1	€ 6.350,00 € 3.995,00
Coalion's	1987	096026000007	GRF	Via Gorgole Via Pralino	2	600.0	1	€ 8.325,00
Gaglianico	1989	096026000002	GRF	Via Biella	1	400.0	1	€ 4.715,00
	1990 1991	096026000004 096026000008	GRF GRF	Via Ivrea Via Matteotti	2	200.0 200.0	1	€ 6.265,00 € 6.265,00
	1991	090020000008	GKF	TOTALE		200.0	7	€ 39.720,00
Gaglianico- Imp Verrone	·	-	-	-	-	-	-	-
Sandigliano Sconf da	_	-	_	TOTALE -	_	_	0	€ 0,00
Gaglianico		-	-	TOTALE	-	-	0	€ 0,00
Graglia	1990	96028000000	GRF	P.za Crida	2	300	1	€ 7.675,00
	1987	096029000009	GRF	TOTALE Via Ferro A Fraz. Capovilla	1	100.0	1	€ 7.675,00 € 3.805,00
Lossons	1987	096029000009	GRF	Via Ferro A Fraz. Capovilla Via Cerruti Adelchi	2	200.0	1	€ 6.265,00
Lessona	1987	096029000004	GRF	Via IV Novembre	1	400.0	1	€ 4.715,00
	1988	096022000000	GRF	TOTALE Borgata Ajmone	2	200.0	3	€ 14.785,00 € 6.265,00
	1988	09602200000	GRF	Borgata Villa	1	100.0	1	€ 3.805,00
Lessona Loc Crosa	1988	096022000003	GRF	Borgata Bozzo	1	100.0	1	€ 3.805,00
	1988	096022000001	GRF	Borgata Uberto-Julio TOTALE	2	200.0	1 4	€ 6.265,00 € 20.140,00
Lossons Church Co. C. T.	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00
Lessona Strona Sconf. Da Crosa				TOTALE			0	€ 0,00
Massazza	-	-	-	- TOTALE	-	-	- 0	€ 0,00 € 0,00
Mingling	1989	096034000000	GRF	Largo Gili	2	300.0	1	€ 7.675,00
Miagliano				TOTALE			1	€ 7.675,00

AMBITO GAS: BIELLA								
			0	PERE DI MANUTENZIONE				
		SOSTITUZIONE/RIFACIM	ENTO DEGLI IMP	IANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA CON	ETA'> 25 ANN			
Comune	ANNO MEDIO	CODICE IMPIANTO	TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE	N° LINEE	PORTATA	N°IMPIANTI	COSTO DI SOSTITUZIONE
	1988	096035000002	GRF	Via Monticello	2	500.0	1	€ 8.325,00
Mongrando	1988 1988	096035000003 096035000001	GRF GRF	Via per Donato Via Marconi	2	500.0 300.0	1	€ 8.325,00 € 7.675,00
	1986	090033000001	GKF	TOTALE	2	300.0	3	€ 7.073,00
	1986	096037000006	GRF	Via Repubblica - Canton Gazzo/Sergente	1	100.0	1	€ 3.805,00
	1986	096037000007	GRF	Via Repubblica - Canton Serra	1	100.0	1	€ 3.805,00
	1986	096037000003	GRF	Via Colombo	1	100.0	1	€ 3.805,00
Mottalciata	1986 1988	096037000002 096037000000	GRF GRF	Fraz. San Silvestro P.za Roma	2	100.0 400.0	1 1	€ 3.805,00 € 7.675,00
	1990	000008326373	GRF	Canton Drumma	2	50.0	1	€ 1.330,00
	1991	096037000005	GRF	Canton Juli	1	100.0	1	€ 3.805,00
				TOTALE			7	€ 28.030,00
Muzzano	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00
	1987	09604000001	GRF	TOTALE Via per Camburzano	1	500.0	0	€ 0,00 € 5.195,00
Ochieppo Inferiore	1991	096040000001	GRF	Via Per Camburzano Via Romioglio	2	500.0	1	€ 8.325,00
:				TOTALE			2	€ 13.520,00
	1987	096041000000	GRF	Via Graglia	1	900.0	1	€ 6.350,00
Ochieppo Superiore	1988	096041000001	GRF	Via Secchia	2	500.0	1	€ 8.325,00
	1991	096041000002	GRMI	Via Opifici Negri TOTALE	2	600.0	3	€ 10.435,00 € 25.110,00
Pettinengo sconfinamento	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00
Biella (imp. 114054)				TOTALE			0	€ 0,00
	1990	096042000002	GRF	Via Carando (Fraz. Piana)	1	600.0	1	€ 5.195,00
Pettinengo (imp.36519)	1990	096042000001	GRF	Via Roma (Fraz. Livera)	1	1000.0	1	€ 6.350,00
	1990	096042000003	GRF	Via Duca D'Aosta (Fraz.Gurgo)	2	400.0	1	€ 7.675,00
Pettinengo imp Vigliano (imp.	1990	000016421187	GRF	TOTALE Fraz. Vaglio - Str. Cimitero di Vaglio	2	400	3	€ 19.220,00 € 7.675,00
114054)	1990	000010421187	GINI	TOTALE	2	400	1	€ 7.675,00
	1990	096043000000	GRF	Via Circonvallazione	2	400.0	1	€ 7.675,00
	1990	000008316348	GRF	Fraz. Pero	1	50.0	1	€ 1.200,00
Piatto	1991	096043000002	GRF	Fraz. Forno	1	100.0	1	€ 3.805,00
	1991	096043000001	GRF	Fraz. Serralunga	2	100.0	1 4	€ 4.825,00 € 17.505,00
	1987	096046000000	GRF	TOTALE Via Botto	1	500.0	1	€ 5.195,00
D. II	1988	096046000001	GRF	Via per Occhieppo Superiore	2	300.0	1	€ 7.675,00
Pollone	1988	096046000002	GRF	Via per Oropa	2	300.0	1	€ 7.675,00
				TOTALE			3	€ 20.545,00
	1988	096047000002 000008671440	GRF GRF	Strada per Cerrione - Via per Sandigliano Via dei Fiori (50mc/h)	2	400.0 50.0	1 1	€ 7.675,00
Ponderano	1990 1990	096047000004	GRF	Via del Fiori (50mc/n) Via del Boschetto	1	200.0	1	€ 1.200,00 € 3.995,00
	1330	03001700001	5	TOTALE	_	200.0	3	€ 12.870,00
Ponderano Imp Biella	1990	000018943715	GRF	Via Gramsci-Via Don Sturzo	2	600	1	€ 8.325,00
Folideratio iiiip biella				TOTALE			1	€ 8.325,00
Pralungo	1988	96049000001	GRF	Via Roma	2	300	1	€ 7.675,00
	1988	096051000001	GRF	TOTALE Via Marconi (Palestra)	2	400.0	1	€ 7.675,00 € 7.675,00
	1991	096051000009	GRF	Via Martiri della Libert-	2	100.0	1	€ 4.825,00
Quaregna	1989	096051000007	GRMI	Via Marconi	2	1000.0	1	€ 12.520,00
	1989	096051000005	GRMI	Via Colorei	2	600.0	1	€ 10.435,00
	1000	00005300000	CDF	TOTALE	2	400.0	4	€ 35.455,00
	1989 1989	096053000000 000008307633	GRF GRF	Via Roma (GRF centrale) Via IV Novembre-1	2	400.0 50.0	1 1	€ 7.675,00 € 1.200,00
Ronco Biellese	1991	096053000001	GRF	Via Piave	1	100.0	1	€ 3.805,00
				TOTALE			3	€ 12.680,00
	1988	096056000000	GRF	Via della Liberta'	2	300.0	1	€ 7.675,00
Sagliano Micca	1988	096056000001	GRF	Via Roma	2	300.0	1	€ 7.675,00
	-	-	-	TOTALE -	_	-	2	€ 15.350,00 € 0,00
Sala Biellese				TOTALE			0	€ 0,00
	1987	GRF.5151	GRF	via martiri della libertà	1	310	1	€ 4.715,00
	1990	GRF.5158	GRF	via massazza	1	55	1	€ 1.200,00
Salussola	1985	GRF.5161	GRF	via strada per villa cabianca	2	300	1	€ 7.675,00
	1983	GRF.5163	GRF	via brianco TOTALE	1	400	4	€ 4.715,00 € 18.305,00
	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00
Sandigliano				TOTALE			0	€ 0,00
	1989	096063000000	GRF	Via Devalle Bona	2	300.0	1	€ 7.675,00
Sordevolo	1990	096063000002	GRMI	Via Clemente Vercellone	2	400.0	1	€ 8.465,00
	1989	096066000000	GRF	TOTALE Via Boffa	2	300	2	€ 16.140,00 € 7.675,00
Tavigliano	1303	03000000000	UNF	VIA ВОТТА ТОТАLE		300	1	€ 7.675,00
Tornonge	1990	096067000000	GRF	Piazza Chiesa	2	200	1	€ 6.265,00
Ternengo				TOTALE			1	€ 6.265,00
	1987	096068000000	GRF	Via Gramsci	1	900.0	1	€ 6.350,00
Tollegno	1987	096068000001	GRF	Via Marconi	1	900.0	1	€ 6.350,00
	-	-	-	TOTALE -	-	-	2 -	€ 12.700,00 € 0,00
Torrazzo	-	-	-	- TOTALE		-	0	€ 0,00
Valdenge	-	-	-	-	-		-	€ 0,00
Valdengo				TOTALE			0	€ 0,00
Valdengo Imp. San Nicolao	-		-	-	-	-	-	€ 0,00
	4000	00007300000	CDE	TOTALE Diagra del Comune	2	400	0	€ 0,00
Vallanzengo	1990	096072000000	GRF	Piazza del Comune TOTALE	2	400	1 1	€ 7.675,00 € 7.675,00

	AMBITO GAS: BIELLA								
			0	PERE DI MANUTENZIONE					
SOSTITUZIONE/RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA CON ETA'> 25 ANNI									
Comune	ANNO MEDIO	CODICE IMPIANTO	TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE	N° LINEE	PORTATA	N°IMPIANTI	COSTO DI SOSTITUZIONE	
	1990	096074000002	GRF	Fraz. Gaudino-Campiano	1	100.0	1	€ 3.805,00	
	1990 1990	096074000003 096074000004	GRF GRF	Fraz. Franzoi Fraz. Colongo	2	100.0 100.0	1 1	€ 4.825,00 € 4.825,00	
	1990	096074000004	GRF	Fraz. Colorigo Fraz. Chiesa (Municipio)	2	100.0	1	€ 4.825,00	
	1990	096074000000	GRF	Frazione Ferrere	2	400.0	1	€ 7.675,00	
	1990	096074000001	GRF	Fraz. Molino/Savina/Filippo	2	100.0	1	€ 4.825,00	
Valle San Nicolao	1990	000016410179	GRF	Fraz. Gallotto	1	10.0	1	€ 1.200,00	
	1990 1990	000008309639 000008309640	GRF GRF	Fraz. Stuppo	1	50.0 50.0	1	€ 1.200,00 € 1.200,00	
	1990	000008309640	GRF	Fraz. Stupenengo Fraz. Polto inferiore	1	50.0	1	€ 1.200,00	
	1990	000008322979	GRF	Fraz. Foscallo	1	50.0	1	€ 1.200,00	
	1990	000016410156	GRF	Fraz. Polto Superiore	1	25.0	1	€ 1.200,00	
	1991	000008307538	GRF	Fraz. Sella	1	100.0	1	€ 3.805,00	
	1000	00007000000	CDN4I	TOTALE	2	200.0	13	€ 41.785,00	
Verrone	1990 1990	096076000002 096076000003	GRMI GRMI	S.S.230 Trossi (Str.laterale) Strada Trossi	2	200.0 400.0	1	€ 7.085,00 € 8.465,00	
verrone	1330	030070000003	Gitivii	TOTALE		400.0	2	€ 15.550,00	
	1985	096077000002	IRI	Piazza Roma (6^ sp.)	1	1500.0	1	€ 7.931,00	
	1990	096077000004	IRI	V.le Chiapei (6^ sp Mag. Com.le)	1	1500.0	1	€ 7.931,00	
	1985	096077000000	GRF	Via Q.Sella (villaggi)	1	400.0	1	€ 4.715,00	
Vigliano Biellese	1985 1985	096077000001 096077000003	GRF GRF	Via Q.Sella (Pett.Italiana) Piazza Roma (7^ sp.)	1	200.0 600.0	1 1	€ 3.995,00 € 5.195,00	
Vigilatio biellese	1985	096077000003	GRF	Via Milano/Via Spina	1	600.0	1	€ 5.195,00	
	1989	096077000007	GRF	Piazza Comotto	1	400.0	1	€ 4.715,00	
	1989	096077000008	GRF	Via Milano (Filatura Alpina)	1	1000.0	1	€ 6.350,00	
				TOTALE			8	€ 46.027,00	
Vigliano Biellese Imp.Valdengo	-	-	-	-	-	-	-	€ 0,00	
	-	-	-	TOTALE	-	-	0	€ 0,00 € 0,00	
Zubiena		_		TOTALE		-	0	€ 0,00	
	1990	096083000000	GRF	Via Roma (GRF Giardini)	2	600.0	1	€ 8.325,00	
	1990	096083000001	GRF	Via Gallo Ditzer	1	100.0	1	€ 3.805,00	
	1990	000008309642	GRF	Via Case Sparse,35	1	50.0	1	€ 1.200,00	
Zumaglia	1990 1990	000008320614 000008309668	GRF GRF	Fraz. Uberti di Mezzo Fraz. Uberti Inferiore	1	50.0 50.0	1	€ 1.200,00 € 1.200,00	
Zumagna	1990	000008309669	GRF	Via Case Sparse,103-151	1	50.0	1	€ 1.200,00	
	1990	000008309670	GRF	Fraz. Uberti Superiore	1	50.0	1	€ 1.200,00	
	1990	000008309663	GRF	Via la Maggio	1	50.0	1	€ 1.200,00	
Massa				TOTALE			8	€ 19.330,00	
Mosso Guardabosone				Post Letta Post Letta					
Postua				Post Letta					
Ailoche				Post Letta					
Biella				Post Letta					
Callabiana Camandona				Post Letta Post Letta					
Casapinta				Post Letta					
Coggiola				Post Letta					
Crevacuore				Post Letta					
Mezzana Mortigliengo				Post Letta					
Pettinengo (imp.35234) Portula				Post Letta Post Letta					
Pray				Post Letta					
Soprana				Post Letta					
Strona				Post Letta					
Trivero				Post Letta					
Valle Mosso				Post Letta					
Veglio Campiglia Cervo				Post Letta Non metanizzato					
Caprile				GPL					
Curino	Non metanizzato								
Donato				GPL					
Gifflenga				Non metanizzato					
Magnano Notro				Non metanizzato GPL					
Netro Piedicavallo				Non metanizzato					
Quittengo	Non metanizzato Non metanizzato								
Rosazza				Non metanizzato					
San Paolo Cervo				Non metanizzato					
Selve Marcone				GPL Non motonizzato					
Villanova Biellese				Non metanizzato GPI					
Zimone		GPL							

TOTALE					
N° IMPIANTI	COSTO				
132	€ 746.042,00				

Committee Com	AMBITO GAS: BIELLA								
Common REMI GRUPPI PIRDUZIONE CATOLOGY SOSTITUZIONE	OPERE DI MANUTENZIONE								
Common	SO	STITUZIONE DEL TELEC	CONTROLLO CON ET	A' > 7 ANNI					
Aduran Mick	_			TELECONTROLLO					
Address Micros Alice Canadia Alice Canadia Alice Canadia Buryon Buryon I I I E 2.662,000 Buryon I I I E 2.662,000 Buryon I I I E 2.662,000 Buryon Buryon I I I E 2.662,000 Diella scorl dia Galdinitio I E 2.662,000 Carriera Canadia Ca	Comune	REMI	GRUPPI DI RIDUZIONE	PROTEZIONE CATODICA					
Impanto spelane Religies	Adorno Micca	-	2	-					
Burger of Pole		-	-	-	€ 0,00				
Borgo d/Ne	Alice Castello	-	-	-	€ 0,00				
Burona		-	-	-					
Bernis		-	1	1					
Biela scort da Gaglanico - -		-							
Blorgio 1		_		_	·				
Borrismo		_	1	1					
Camburzano		_							
Candelo									
Candelo Implano Vigilano Biellese									
Castelletto Cervo	Candelo	1	4	3	€ 14.105,00				
Cavagilà	Candelo Impiano Vigliano Biellese	-	-	-	€ 0,00				
Cerreto Castello - - € 0,00 Cerrinne - - - € 0,00 Cossato 1 - 4 € 5555,00 Dorano - - - € 0,00 Gaglianico - - - € 0,00 Gaglianico - - - € 0,00 Sandigliano Scorf da Gaglianico - - - € 0,00 Graglia - 1 - € 2235,00 Lessona - - 1 € 390,00 Lessona Loc Crosa - - - € 0,00 Massazza - - - € 0,00 Massazza - 1 1 € 2235,00 Morando - 1 1 € 2245,00 Morando - 1 1 € 2225,00 Morando - 1 1 € 2225,00 Morando - 1 1 € 4,265,00 <td>Castelletto Cervo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>€ 390,00</td>	Castelletto Cervo	-	-	1	€ 390,00				
Certione	Cavaglià	1	-	-	€ 3.995,00				
Cassato	Cerreto Castello	-	-	-	€ 0,00				
Dorzano	Cerrione	-	-	-	€ 0,00				
Gaglianico - 3 1 €7.095,00	Cossato	1	-	4	€ 5.555,00				
Gaglanico imp Verrone	Dorzano	-	-	-	€ 0,00				
Sandigilano Scorf da Gaglianico - - - € 2,235,00	Gaglianico	-	3	1	€ 7.095,00				
Graglia - 1 - € 2.235,00 Lessona - - 1 € 390,00 Lessona Loc. Crosa - - - € 0,00 Lessona Strona Scorf, Da Crosa - - - € 0,00 Mossaza - 1 - € 2.235,00 Miagliano - 1 1 € 2.625,00 Mongrando - 1 1 € 2.625,00 Mongrando - 1 1 € 2.625,00 Mottaldata - - - € 0,00 Muzzano - - - € 0,00 Guchieppo Inferiore 1 - 1 € 3885,00 Occhieppo Inferiore 1 - 1 € 3885,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) - - € 0,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - € 0,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - € 0,00 Palto - 1 • € 2.235,00 Pollone - - • € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2.625,00 Ponderano mp Biella - 1 • € 2.235,00 Ponderano - 1 1 • € 2.235,00 Ronco Biellese - 1 • € 390,00 Sagliano Micca - 2 - • € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.655,00 Sordevolo - - • € 0,00 Tavigliano - • • • € 0,00	Gaglianico- Imp Verrone	-	-	-	€ 0,00				
Lessona Loc. Crosa 1 € 390,00 Lessona Loc. Crosa € 0,00 Lessona Strona Sconf. Da Crosa € 0,00 Massazza - 1 1 - € 2,235,00 Milgiliano - 1 1 1 € 2,625,00 Mongrando - 1 1 1 € 2,625,00 Mottalciata € 0,00 Muzzano 1 1 € 4,385,00 Occhieppo Inferiore 1 - 1 € 6,00 Occhieppo Superiore - 1 1 - € 2,235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) € 0,00 Pettinengo imp. Vigliano (imp. 114054) € 0,00 Pettinengo imp. Vigliano (imp. 114054) € 0,00 Ponderano - 1 1 1 € 2,235,00 Ponderano - 1 1 1 € 2,235,00 Ponderano - 1 1 1 € 2,625,00 Salussola 1 € 390,00 Salussola € 0,00 Sordevolo 1 1 € 390,00 Sordevolo 1 1 € 390,00 Sordevolo 1 1 € 390,00 Tavigliano - 1 € 2,235,00	Sandigliano Sconf da Gaglianico	-	-	-	€ 0,00				
Lessona Loc. Crosa 1 € 390,00 Lessona Loc. Crosa € 0,00 Lessona Strona Sconf. Da Crosa € 0,00 Massazza - 1 1 - € 2,235,00 Milgiliano - 1 1 1 € 2,625,00 Mongrando - 1 1 1 € 2,625,00 Mottalciata € 0,00 Muzzano 1 1 € 4,385,00 Occhieppo Inferiore 1 - 1 € 6,00 Occhieppo Superiore - 1 1 - € 2,235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) € 0,00 Pettinengo imp. Vigliano (imp. 114054) € 0,00 Pettinengo imp. Vigliano (imp. 114054) € 0,00 Ponderano - 1 1 1 € 2,235,00 Ponderano - 1 1 1 € 2,235,00 Ponderano - 1 1 1 € 2,625,00 Salussola 1 € 390,00 Salussola € 0,00 Sordevolo 1 1 € 390,00 Sordevolo 1 1 € 390,00 Sordevolo 1 1 € 390,00 Tavigliano - 1 € 2,235,00		-	1	-	€ 2.235,00				
Lessona Loc. Crosa		-		1					
Lessona Strona Sconf. Da Crosa		-	-						
Massaza - 1 - € 2.235,00 Miagliano - 1 1 € 2.625,00 Mongrando - 1 1 € 2.625,00 Mottalciata - - - € 0,00 Muzzano - - - € 0,00 Occhieppo Inferiore 1 - 1 € 4.385,00 Occhieppo Superiore - 1 - € 2.235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) - - - € 0,00 Pettinengo (imp. 36519) 1 2 1 € 8.855,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - - € 0,00 Palto - 1 - € 2.235,00 Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2.235,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 <td></td> <td>-</td> <td>_</td> <td>-</td> <td></td>		-	_	-					
Miagliano . 1 1 € 2.625,00 Mongrando . 1 1 € 2.625,00 Mottalciata . . . € 0,00 Muzzano € 0,00 Occhieppo Inferiore 1 . 1 € 4.385,00 Occhieppo Superiore . 1 . € 2.235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) . . . € 0,00 Pettinengo (imp. 36519) 1 2 1 € 8.855,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) . . . € 0,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) . . . € 0,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) € 0,00 Pollone .		-	1	-					
Mogrando - 1 1 € 2,625,00 Mottalciata - - - € 0,00 Muzzano - - - € 0,00 Occhieppo Inferiore 1 - 1 € 4,385,00 Occhieppo Superiore - 1 - € 2,235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) - - - € 0,00 Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 8,855,00 Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 0,00 Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 0,00 Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 0,00 Pottinengo (imp.36519) 1 2 1 € 0,00 Pitto - 1 - € 0,00 Pitto - 1 - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2,235,00 Ponderano Imp Biella - 1 € 2,335,00		_		1					
Mottalciata - - € 0,00 Muzzano - - € 0,00 Occhieppo Inferiore 1 - 1 € 4,385,00 Occhieppo Superiore - 1 - € 2,235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) - - € 0,00 Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 8,855,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - € 0,00 Piatto - 1 - € 2,235,00 Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2,625,00 Ponderano Imp Biella - 1 1 € 2,235,00 Pralungo - 1 - € 2,235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sala Biellese - 1 1 € 2,625,00 Salussola - -		_							
Muzzano - - € 0,00 Occhieppo Inferiore 1 - 1 € 4,385,00 Occhieppo Superiore - 1 - € 2,235,00 Pettinengo Sconfinamento Biella (imp. 114054) - - - € 0,00 Pettinengo (imp. 36519) 1 2 1 € 8.855,00 Pettinengo imp Vigilano (imp. 114054) - - - € 0,00 Piatto - 1 - € 2,235,00 Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2,625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2,235,00 Pralungo - 1 - € 2,235,00 Pralungo - 1 - € 2,235,00 Ronco Biellese - 1 € 390,00 Ronco Biellese - 1 € 390,00 Sala Biellese - 1 1 € 2,625,00 Salussola									
Occhieppo Inferiore 1 - 1 €4.385,00 Occhieppo Superiore - 1 - €2.235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) - - - €0,00 Pettinengo (imp. 36519) 1 2 1 €8.855,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - - €0,00 Piatto - 1 - €2.235,00 Pollone - - - €0,00 Ponderano - 1 1 €2.625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - €2.235,00 Pralungo - 1 - €2.235,00 Pralungo - 1 - €2.235,00 Ronco Biellese - 1 €390,00 Sagliano Micca - 2 - €4.470,00 Sala Biellese - 1 1 €2.625,00 Sandigliano - - - - €0,00									
Occhieppo Superiore - 1 - € 2.235,00 Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) - - - € 0,00 Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 8.855,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - - € 0,00 Piatto - 1 - € 2.235,00 Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2.235,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 4.470,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.255,00 Sandigliano - - - € 0,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) - - € 0,00 Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 8.855,00 Pettinengo (imp. 114054) - - € 0,00 Piatto - 1 - € 2.235,00 Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2.625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - 1 - € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - - € 2.235,00									
Pettinengo (imp.36519) 1 2 1 € 8.855,00 Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - - € 0,00 Piatto - 1 - € 2.235,00 Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2.625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - - - - € 2.235,00									
Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) - - € 0,00 Pollone - 1 - € 2.235,00 Ponderano - 1 1 € 2.625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - - 1 € 2.235,00									
Piatto - 1 - € 2.235,00 Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2.625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00		-							
Pollone - - - € 0,00 Ponderano - 1 1 € 2.625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00									
Ponderano - 1 1 € 2.625,00 Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00									
Ponderano Imp Biella - 1 - € 2.235,00 Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00		-							
Pralungo - 1 - € 2.235,00 Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00		-		1					
Quaregna - - 1 € 390,00 Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00		-		-					
Ronco Biellese - - 1 € 390,00 Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00		-	1	-					
Sagliano Micca - 2 - € 4.470,00 Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00		-	-	1					
Sala Biellese - 1 1 € 2.625,00 Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00	Ronco Biellese	-		1	€ 390,00				
Salussola - - - € 0,00 Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00	Sagliano Micca	-	2	-	€ 4.470,00				
Sandigliano - - - € 0,00 Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00	Sala Biellese	-	1	1	€ 2.625,00				
Sordevolo - - 1 € 390,00 Tavigliano - 1 - € 2.235,00	Salussola	-	-	-	€ 0,00				
Tavigliano - 1 - € 2.235,00	Sandigliano	-	-	-	€ 0,00				
	Sordevolo	-	-	1	€ 390,00				
Ternengo - 1 1 1 £2.625.00	Tavigliano	-	1	-	€ 2.235,00				
1 1 € 2.023,00	Ternengo	-	1	1	€ 2.625,00				
Tollegno 1 1 1 1 € 6.620,00	Tollegno	1	1	1	€ 6.620,00				
Torrazzo - 1 - € 2.235,00	Torrazzo	-	1	-	€ 2.235,00				

AMBITO GAS: BIELLA								
OPERE DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE DEL TELECONTROLLO CON ETA' > 7 ANNI								
303	TITOZIONE DEL TELEC		TELECONTROLLO					
Comune	REMI	GRUPPI DI RIDUZIONE	PROTEZIONE CATODICA	SOSTITUZIONE COSTO				
Valdengo	1	1	-	€ 6.230,00				
Valdengo Imp San Nicolao	-	-	-	€ 0,00				
Vallanzengo	€ 0,00							
Valle San Nicolao	1	1	1	€ 6.620,00				
Verrone	1	1	-	€ 6.230,00				
Vigliano Biellese	1	-	1	€ 4.385,00				
Vigliano Biellese Imp.Valdengo	-	-	-	€ 0,00				
Zubiena	-	1	-	€ 2.235,00				
Zumaglia	-	1	1	€ 2.625,00				
Mosso			Post Letta					
Guardabosone			Post Letta					
Postua			Post Letta					
Ailoche			Post Letta					
Biella			Post Letta					
Callabiana			Post Letta					
Camandona	Post Letta							
Casapinta	Post Letta							
Coggiola	Post Letta							
Crevacuore			Post Letta					
Mezzana Mortigliengo	Post Letta							
Pettinengo (imp.35234)			Post Letta					
Portula			Post Letta					
Pray			Post Letta					
Soprana			Post Letta					
Strona			Post Letta					
Trivero			Post Letta					
Valle Mosso			Post Letta					
Veglio			Post Letta					
Campiglia Cervo			Non metanizzato					
Caprile			GPL					
Curino			Non metanizzato					
Donato			GPL					
Gifflenga			Non metanizzato					
Magnano			Non metanizzato					
Netro			GPL					
Piedicavallo			Non metanizzato					
Quittengo			Non metanizzato					
Rosazza			Non metanizzato					
San Paolo Cervo			Non metanizzato					
Selve Marcone			GPL					
Villanova Biellese			Non metanizzato					
Zimone			GPL					
TOTALE	10	36	27	€ 130.940,00				

		TELECONTROLLO	
	Periferica REMI	Periferica Gruppi di	Periferica impianto di
	Ferrierica KLIVII	riduzione	protezione catodica
COSTO UNITARIO	€ 3.995,00	€ 2.235,00	€ 390,00

		IBITO GAS: BIELLA		
		RE DI MANUTENZIONE		
SOSTITUZIONE/RI	FACIMENTO DEI SISTEMI DI	PROTEZIONE CATODICA CH	E HANNO SUPERATO LE VITI	_
	Dispersore verticale	CORRENTE IMPRESSA Dispersore orizzontale	Alimentatore	ANODI GALVANICI Anodi con
	con età ≥ 15 anni	con età ≥ 15 anni	con età ≥ 10 anni	età ≥ 15 anni
Adorno Micca	-	-	-	-
Adorno Micca	-	-	-	-
Impianto Vigliano Biellese Alice Castello	_	1	1	_
Borgo d'Ale	-	_		<u>-</u>
Buronzo		1	1	
Benna		1	1	_
Biella sconf da Gaglianico	<u>-</u>	-	-	-
Bioglio	-	1	1	
Borriana	-	-	-	-
Camburzano	-	-	-	-
Candelo	-	3	3	-
Candelo Impiano Vigliano Biellese	-	-	-	-
Castelletto Cervo	-	1	1	-
Cavaglià	-	-	-	-
Cerreto Castello	-	-	-	-
Cerrione	-	-	-	-
Cossato	2	1	3	-
Dorzano	-	-	-	-
Gaglianico	-	-	1	-
Gaglianico- Imp Verrone	-	-	-	-
Sandigliano Sconf da Gaglianico	-	-	-	-
Graglia	-	-	-	-
Lessona	-	-	-	-
Lessona Loc. Crosa	-	-	-	-
Lessona Strona Sconf. Da Crosa	-	-	-	-
Massazza	-	-	-	-
Miagliano	-	-	-	-
Mongrando	1	-	1	1
Mottalciata	0	-	-	-
Muzzano	-	-	-	-
Occhieppo Inferiore	1	-	1	-
Occhieppo Superiore Pettinengo sconfinamento Biella (imp.	-	-	<u>-</u>	-
114054)	-	-	-	-
Pettinengo (imp.36519)	-	1	1	-
Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054)	-	-	-	-
Piatto	-	-	-	-
Pollone		-	-	-
Ponderano	1	-	1	-
Ponderano Imp Biella	-	-	-	-
Pralungo	-	-	-	-
Quaregna	1	-	1	-
Ronco Biellese	-	1	1	-
Sagliano Micca	-	-	-	-
Sala Biellese	-	-	1	-
Salussola	-	-	1	-
Sandigliano	-	-	-	-
Sordevolo	-	-	1	-
Tavigliano Ternengo	<u>-</u> -	1	2	-
Tollegno	-	1	1	<u>-</u>
Torrazzo	-	-	_	-
Valdengo	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
Valdengo Imp San Nicolao	<u>-</u>	-	-	-
Valuetigo imp San Nicolao	<u>-</u>	-	-	-
Valle San Nicolao	-	1	1	-
Verrone	-	-	-	-
		l	1	1

	AM	IBITO GAS: BIELLA		
	OPER	E DI MANUTENZIONE		
SOSTITUZIONE/RI	IFACIMENTO DEI SISTEMI DI	PROTEZIONE CATODICA CHE	HANNO SUPERATO LE VIT	UTILI
		CORRENTE IMPRESSA		ANODI GALVANICI
	Dispersore verticale con età ≥ 15 anni	Dispersore orizzontale con età ≥ 15 anni	Alimentatore con età ≥ 10 anni	Anodi con età ≥ 15 anni
Vigliano Biellese	-	1	1	-
Vigliano Biellese Imp Valdengo	-	-	-	-
Zubiena	-	-	-	-
Zumaglia	-	1	1	-
Mosso		Post Le	etta	
Guardabosone		Post Le	etta	
Postua		Post Le	etta	
Ailoche		Post Le	etta	
Biella		Post Le	etta	
Callabiana		Post Le	etta	
Camandona		Post Le	etta	
Casapinta		Post Le	etta	
Coggiola		Post Le	etta	
Crevacuore		Post Le	etta	
Mezzana Mortigliengo		Post Le	etta	
Pettinengo (imp.35234)		Post Le	etta	
Portula		Post Le	etta	
Pray		Post Le	etta	
Soprana		Post Le	etta	
Strona		Post Le	etta	
Trivero		Post Le	etta	
Valle Mosso		Post Le	etta	
Veglio		Post Le	etta	
Campiglia Cervo		Non meta	nizzato	
Caprile		GPI		
Curino		Non meta	nizzato	
Donato		GPI		
Gifflenga		Non meta		
Magnano		Non meta		
Netro		GPI		
Piedicavallo		Non meta		
Quittengo		Non meta		
Rosazza		Non meta		
San Paolo Cervo		Non meta		
Selve Marcone		GPI		
Villanova Biellese		Non meta		
Zimone		GPI		
e	6	16	28	1

	Dispersore verticale	Dispersore orizzontale	Alimentatore	Anodo
COSTO UNITARIO	€ 8.966,25	€ 8.966,25	€ 5.938,22	€ 1.314,90
COSTO TOTALE	€ 53.797,50	€ 143.460,00	€ 166.270,16	€ 1.314,90

				AMBITO	GAS: BIELLA						
				OPERE DI N	1ANUTENZIONE						
	SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI EDILI E MECCANICI CABINE Re.Mi										
	Copertura in amianto	mq	Costo di sostituzione: 100 euro/mq	Portata della cabina Re.Mi.	Opere meccaniche posate prima del 1990	Costo di sostituzione euro					
Cavaglià	Si	50	€ 5.000,00	5.000	Linee di riduzione della pressione: 1987, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1987, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1987	€ 165.328,80					
Cossato	-	-	-	12.500	Linee di riduzione della pressione: 1987, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1988, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1988	€ 228.456,00					
Occhieppo Inferiore	-	-	-	12.500	Linee di riduzione della pressione: 1988, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1989, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1989	€ 228.456,00					
Pettinengo (imp.36519)	-	-	-	800	Linee di riduzione della pressione: 1990, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1990, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1990	€ 136.234,80					
Salussola	-	-	-	1.500	Linee di riduzione della pressione: 1985, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1985, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1985	€ 136.234,80					
Sandigliano	si	85	€ 8.500,00	3.000	Linee di riduzione della pressione: 1984, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1984, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1984	€ 136.234,80					
Tollegno	-	-	-	12.500	Linee di riduzione della pressione: 1990	€ 126.294,00					
Valdengo	-	-	-	2.280	Linee di riduzione della pressione: 1984, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1985, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1985	€ 136.234,80					
Valle San Nicolao	-	-	-	800	Linee di riduzione della pressione: 1990, impianto di filtraggio e preriscaldo: 1990, piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura: 1990	€ 136.234,80					
TOTALE		135	€ 13.500,00			€ 1.429.708,80					



AMBITO BIELLA

Servizio di assistenza tecnica, amministrativa, legale, economica, finanziaria e fiscale del servizio di distribuzione del gas. CIG. 620709727C. Contratto rep.n.2577 del 11.08.2015

DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - (ART.9 DM 226/2011)

Allegato C- Interventi minimi di innovazione tecnologica della rete

AMBITO GAS: BIELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTITUZIONE DEI MISURATORI SENZA CONVERTITORE ELETTRONICO **MISURATORI A MEMBRANA MISURATORI A TURBINA COMUNI TOTALE** G4 G6 G10 G 25 G 40 G65 G100 G40 G100 G160 G250 G400 G1600 Alice Castello Borgo d'Ale Buronzo Andorno Micca Andorno Micca Imp Vigliano Biellese Benna Biella sconf da Gaglianico Bioglio Borriana Camburzano Candelo Candelo Impiano Vigliano Biellese Castelletto Cervo Cavaglià Cerreto Castello Cerrione Cossato Dorzano Gaglianico Gaglianico Imp Verrone Sandigliano Sconf da Gaglianico Graglia Lessona Lessona Loc. Crosa Lessona Strona sconf. Da Crosa Massazza Miagliano Mongrando Mottalciata Muzzano Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054) Pettinengo (imp.36519) Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054) Piatto Pollone Ponderano Ponderano Imp Biella Pralungo Quaregna Ronco Biellese Sagliano Micca Sala Biellese Salussola Sandigliano Sordevolo Tavigliano Ternengo Tollegno

				AMBITO	GAS: BIELI	LA								
			IN	INOVAZION	E TECNOL	OGICA								
		SOSTITU	ZIONE DEI MI	SURATORI S	SENZA CON	NVERTITOR	E ELETTRO	NICO						
COMUNI		MISURATORI A MEMBRANA								MISURATOR	RI A TURBINA			TOTALE
	G4	G6	G10	G 25	G 40	G65	G100	G40	G100	G160	G250	G400	G1600	
Torrazzo	16	2												18
Valdengo	695	78												773
Valdengo Imp San Nicolao	5													5
Vallanzengo	8	1												9
Valle San Nicolao	307	8												315
Verrone	377	19				1					1			398
Vigliano Biellese	2762	132									1			2895
Vigliano Biellese imp Valdengo	10	1												11
Zubiena	211	3												214
Zumaglia	348	25												373
Mosso							Post Letta	1						
Guardabosone							Post Letta	1						
Postua							Post Letta	1						
Ailoche							Post Letta	1						
Biella							Post Letta	1						
Callabiana							Post Letta	1						
Camandona							Post Letta	1						
Casapinta							Post Letta	1						
Coggiola							Post Letta	ı						
Crevacuore							Post Letta	1						
Mezzana Mortigliengo		Post Letta Post Letta												
Pettinengo (imp.35234)							Post Letta	1						
Portula							Post Letta	1						
Pray							Post Letta	1						
Soprana							Post Letta	1						
Strona							Post Letta	1						
Trivero							Post Letta	1						
Valle Mosso							Post Letta	1						
Veglio							Post Letta	1						
Campiglia Cervo							Non metaniz	zato						
Caprile							GPL							
Curino							Non metaniz	zato						
Donato							GPL							
Gifflenga							Non metaniz	zato						
Magnano							Non metaniz	zato						
Netro							GPL							
Piedicavallo		Non metanizzato												
Quittengo		Non metanizzato Non metanizzato												
Rosazza							Non metaniz	zato						
San Paolo Cervo							Non metaniz							
Selve Marcone							GPL							
Villanova Biellese							Non metaniz	zato						
Zimone							GPL							
TOTALE	23.405	1.325	1	1	4	4	1	2	2	1	2	1	1	24750

TOTALE MISURATORI	n°
TOTALE WIISUKATOKI	24.750

		MISURATORI A MEMBRANA								MISURATOR	I A TURBINA		
	G4	G6	G10	G 25	G 40	G65	G100	G40	G100	G160	G250	G400	G1600
COSTO UNITARIO	€ 120,00	€ 160,00	€ 690,00	€ 850,00	€ 970,00	€ 1.600,00	€ 2.200,00	€ 970,00	€ 2.200,00	€ 3.600,00	€ 3.900,00	€ 4.400,00	€ 9.300,00
COSTO TOTALE	€ 2.808.600	€ 212.000	€ 690	€ 850	€ 3.880	€ 6.400	€ 2.200	€ 1.940	€ 4.400	€ 3.600	€ 7.800	€ 4.400	€ 9.300

AMBITO GAS: BIELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
RETE IN ACCIAIO IN BP SENZA PROTEZIONE CATODICA							
COMUNI	ml	Sostituzione rete 170 €/ml					
Alice Castello	0	€ 0,00					
Borgo d'Ale	0	€ 0,00					
Buronzo	0	€ 0,00					
Andorno Micca	0	€ 0,00					
Andorno Mica Imp Vigliano Biellese	0	€ 0,00					
Benna	0	€ 0,00					
Biella sconf da Gaglianico	0	€ 0,00					
Bioglio	0	€ 0,00					
Borriana	0	€ 0,00					
Camburzano	0	€ 0,00					
Candelo	0	€ 0,00					
Candelo Impiano Vigliano Biellese	0	€ 0,00					
Castelletto Cervo	0	€ 0,00					
Cavaglià	0	€ 0,00					
Cerreto Castello	0	€ 0,00					
Cerrione	0	€ 0,00					
Cossato	0	€ 0,00					
Dorzano	0	€ 0,00					
Gaglianico	0	€ 0,00					
Gaglianico Imp Verrone	0	€ 0,00					
Sandigliano Sconf da Gaglianico	0	€ 0,00					
Graglia	0	€ 0,00					
Lessona	0	€ 0,00					
Lessona Loc. Crosa	0	€ 0,00					
Lessona Strona sconf. Da Crosa	0	€ 0,00					
Massazza	0	€ 0,00					
Miagliano	0	€ 0,00					
Mongrando	0	€ 0,00					
Mottalciata	0	€ 0,00					
Muzzano	0	€ 0,00					
Occhieppo Inferiore	0	€ 0,00					
Occhieppo Superiore	0	€ 0,00					
Pettinengo sconfinamento Biella (imp. 114054)	0	€ 0,00					
Pettinengo (imp.35234)	0	€ 0,00					
Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054)	0	€ 0,00					
Piatto	0	€ 0,00					
Pollone	0	€ 0,00					
Ponderano	0	€ 0,00					
Ponderano Imp Biella	0	€ 0,00					
Pralungo	0	€ 0,00					
Quaregna	0	€0,00					
Ronco Biellese	0	€0,00					
Sagliano Micca	0	€0,00					
Sala Biellese	0	€ 0,00					
Salussola	0	€ 0,00					

	BITO GAS: BIELLA					
	ZIONE TECNOLOGICA BP SENZA PROTEZIONE CATODIO	CA				
COMUNI	ml	Sostituzione rete 170 €/ml				
Sandigliano	0	€ 0,00				
Sordevolo	0	€ 0,00				
Tavigliano	0	€ 0,00				
Ternengo	0	€ 0,00				
Tollegno	0	€ 0,00				
Torrazzo	0	€ 0,00				
Valdengo	0	€ 0,00				
Valdengo Imp San Nicolao	0	€ 0,00				
Vallanzengo	0	€ 0,00				
Valle San Nicolao	0	€ 0,00				
Verrone	0	€ 0,00				
Vigliano Biellese	0	€ 0,00				
VIGLIANO BIELLESE imp VALDENGO	0	€ 0,00				
Zubiena	0	€ 0,00				
Zumaglia	0	€ 0,00				
Mosso		Post Letta				
Guardabosone		Post Letta				
Postua		Post Letta				
Ailoche		Post Letta				
Biella		Post Letta				
Callabiana		Post Letta				
Camandona		Post Letta				
Casapinta		Post Letta				
Coggiola		Post Letta				
Crevacuore		Post Letta				
Mezzana Mortigliengo		Post Letta				
Pettinengo (imp.36519)		Post Letta				
Portula		Post Letta				
Pray		Post Letta				
Soprana		Post Letta				
Strona		Post Letta				
Trivero		Post Letta				
Valle Mosso		Post Letta				
Veglio		Post Letta				
Campiglia Cervo	No	on metanizzato				
Caprile		GPL				
Curino	No	on metanizzato				
Donato		GPL				
Gifflenga	No	on metanizzato				
Magnano	No	on metanizzato				
Netro		GPL				
Piedicavallo	Non metanizzato					
Quittengo	Non metanizzato Non metanizzato					
Rosazza	No	on metanizzato				
San Paolo Cervo	No	on metanizzato				
Selve Marcone		GPL				
Villanova Biellese	No	on metanizzato				
Zimone		GPL				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00				

		IN	AMBITO GAS: BIELLA NOVAZIONE TECNOLOGICA						
			NE CATODICA NON DOTATI DI TELECONT	ROLLO					
COMUNI	CODICE IMPIANTO	TIPO DI IMPIANTO	UBICAZIONE	COMPONENTI	COSTO DOTAZIONE				
Alice Castello	SPC01/S04	Corrente Impressa	Via Circonvallazione	n.1 dispersore orizzontale e n.1 alimentatore	€ 390,00				
Borgo d'Ale	-	-	-	-	-				
Buronzo	-	-	-	-	-				
Andorno Micca	-	-	-	-	-				
Andorno Micca Imp. Vigliano Biellese	-	-	-	-	-				
Benna	-	-	-	-	-				
Biella sconf da Gaglianico	-	-	-	-	-				
Bioglio	-	-	-	-	-				
Borriana	-	-	-	-	-				
Camburzano	-	-	-	-	-				
Candelo	-	-	-	-	-				
Candelo Impiano Vigliano Biellese	-	-	-	-	-				
Castelletto Cervo Cavaglià	- SPC02/S04	- Corrente Impressa	- Bartolomeo Tarello	n.1 dispersore verticale e n.1 alimentatore	- € 390,00				
Cerreto Castello	- -	-	-	1.1 dispersore verticale e 11.1 allimentatore					
Cerrione	-		<u>-</u>	_					
Cossato	-	<u> </u>	- -	-	-				
Dorzano	-	-	-	-	-				
Gaglianico	-	-	-	-	-				
Gaglianico Imp Verrone	-	-	-	-	-				
Sandigliano Sconf da Gaglianico	-	-	-	-	-				
Graglia	-	-	-	-	-				
Lessona	-	-	-	-	-				
Lessona Loc. Crosa	-	-	-	-	-				
Lessona Strona sconf. Da Crosa	-	-	-	-	-				
Massazza	-	-	-	-	-				
Miagliano	-	-	-	-	-				
Mongrando	-	-	-	-	-				
Mottalciata	-	-	-	-	-				
Muzzano Occhieppo Inferiore	-	-	-	-	-				
Occhieppo Superiore	-	-	-	-	-				
Pettinengo sconfinamento Biella (imp.			-	_					
114054) Pettinengo (imp.35234)	-	-	-	-	-				
Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054)	-	-	-	-	-				
Piatto	-	-	-	-	-				
Pollone	-	-	-	-	-				
Ponderano	-	-	-	-	-				
Ponderano Imp Biella	-	-	-	-	-				
Pralungo	-	-	-	-	-				
Quaregna	-	-	-	-	-				
Ronco Biellese	-	-	-	-	-				
Sagliano Micca Sala Biellese	-	-	-	-	-				
Sala Diellese	- SPC02/S14	- Corrente Impressa	- Fraz. Arro - P.zza E. Marelli	n.1 dispersore verticale e n.1 alimentatore	€ 390,00				
Salussola	SPC02/314 SPC01/S14	Corrente Impressa	Cimitero	n.1 dispersore orizzontale e n.1 alimentatore	€ 390,00				
Sandigliano	SPC01/S05	Corrente Impressa	via Cesare Battisti	n.1 dispersore verticale e n.1 alimentatore	€ 390,00				
Sordevolo	-	- -	-	-	<u> </u>				
Tavigliano	-	-	-	-	-				
Ternengo	-	-	-	-					
Tollegno	-	-	-	-	-				
Torrazzo	-	-	-	-	-				
Valdengo	-	-	-	-					
Valdengo Imp San Nicolao	-	-	-	-	-				
Vallanzengo	-	-	-	-	-				
Valle San Nicolao	-	-	-	-	-				
Verrone Vigliano Biellese	-	-	-	-	-				
VIGLIANO BIELLESE imp VALDENGO	-	-	-	-	<u> </u>				
Zubiena	-	<u> </u>	-	-	-				
Zumaglia	-	-	-	-	-				
Mosso			Post Letta						
Guardabosone			Post Letta						
Postua			Post Letta						
		Post Letta Post Letta							
Ailoche	Post Letta								
Ailoche Biella			Post Letta						
			Post Letta Post Letta Post Letta						

			AMBITO GAS: BIELLA							
			OVAZIONE TECNOLOGICA E CATODICA NON DOTATI DI TELECONT	ROLLO						
COMUNI	CODICE IMPIANTO	COSTO								
Casapinta			Post Letta		•					
Coggiola			Post Letta							
Crevacuore			Post Letta							
Mezzana Mortigliengo			Post Letta							
Pettinengo (imp.36519)			Post Letta							
Portula			Post Letta							
Pray			Post Letta							
Soprana			Post Letta							
Strona			Post Letta							
Trivero			Post Letta							
Valle Mosso			Post Letta							
Veglio			Post Letta							
Campiglia Cervo			Non metanizzato							
Caprile			GPL							
Curino			Non metanizzato							
Donato			GPL							
Gifflenga			Non metanizzato							
Magnano			Non metanizzato							
Netro			GPL							
Piedicavallo			Non metanizzato							
Quittengo			Non metanizzato							
Rosazza			Non metanizzato							
San Paolo Cervo			Non metanizzato							
Selve Marcone			GPL							
Villanova Biellese			Non metanizzato							
Zimone			GPL							
					€ 1.950,00					

AMBITO GAS: BIELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS							
COMUNI	CODICE IMPIANTO	TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE	PORTATA	NUMERO	COSTO DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO	
	GRF.5174	GRF	via marlero	310	1	€ 2.235,00	
Alice Castello	GRF.5175 GRF.5176	GRF GRF	via circonvallazione via per santhià	1020 310	1	€ 2.235,00 € 2.235,00	
Alice Castello	GRM.5670	GRMI	via lago - occleppo	170	1	€ 2.235,00	
	CHIVISO70	Citivii	TOTALE	170	4	€ 8.940,00	
	096002000003	GRMI	Via Galliari	375	1	€ 2.235,00	
A A	096002000002	GRMI	Via Colli	375	1	€ 2.235,00	
Andorno Micca	096002000005	GRMI	Via Matteotti	100	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		3	€ 6.705,00	
Andorno Micca Imp. Vigliano	-	-	-	-	-	-	
Biellese	005.5477	005	TOTALE	210	0	€ 0,00	
	GRF.5177 GRF.5181	GRF GRF	via don evasio ferraris viale consolata	310 1020	1 1	€ 2.235,00 € 2.235,00	
Borgo d'Ale	GRM.5671	GRMI	via consolata - casa di riposo	120	1	€ 2.235,00	
	GI(WI:5071	GINIVII	TOTALE	120	3	€ 6.705,00	
	20.555.624	GRMI	TROSSI	1.600	1	€ 2.235,00	
Benna	201000102	<u> </u>	TOTALE	2.000	1	€ 2.235,00	
	-		-	-	-	-	
Biella sconf da Gaglianico			TOTALE		0	€ 0,00	
	002021000004	GRF	Via Frera	100	1	€ 2.235,00	
	002021000002	GRF	Via Gramsci	100	1	€ 2.235,00	
Buronzo	000019421545	GRF	Vicolo Rua	100	1	€ 2.235,00	
	002021000000	GRMI	Via Circonvallazione	600	1	€ 2.235,00	
	33232233333	J	TOTALE		4	€ 8.940,00	
	096005000003	GRF	Fraz. Ceretto/Giset	100	1	€ 2.235,00	
	096005000005	GRF	Fraz. Torchio	100	1	€ 2.235,00	
	096005000002	GRF	Fraz. Carpano	100	1	€ 2.235,00	
Bioglio	096005000004	GRF	Via per Cossato	100	1	€ 2.235,00	
	096005000000	GRF	Via Fiorio Belletti	200	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		5	€ 11.175,00	
	GRF.5128	GRF	via roma	810	1	€ 2.235,00	
Borriana	GRM.5672	GRMI	via roma	330	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		2	€ 4.470,00	
	96010000000	GRF	Via per Occhieppo	500	1	€ 2.235,00	
Camburzano			TOTALE		1	€ 2.235,00	
	5401393	GRMI	Via Castellengo	400	1	€ 2.235,00	
	96012000000	IRI	Via Iside Viana ang. Via Garibaldi	1500	1	€ 2.235,00	
	96012000001	GRF	Via Iside Viana ang. Via Garibaldi	400	1	€ 2.235,00	
	96012000002	IRI	Via delle Rose ang. Via Iside Viana	1500	1	€ 2.235,00	
Condala	96012000003	GRF	Via delle Rose ang. Via Iside Viana	400	1	€ 2.235,00	
Candelo	96012000005	GRF	Via Belvedere	200	1	€ 2.235,00	
	96012000009	GRF	Via Villaggio Primavera	200	1	€ 2.235,00	
	96012000010	GRF	Via IV Novembre Monumento Caduti	1000	1	€ 2.235,00	
	96012000012	GRF	Via Flacetta	100	1	€ 2.235,00	
	96012000013	GRF	Via Franco Bianco	200	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		10	€ 22.350,00	
Candelo Impianto Vigliano	-	-	-	-	-	-	
Biellese			TOTALE		0	€ 0,00	
	000001116617	GRF	GARELLA FONDO	200	1	€ 0,00	
	096015000002	GRF	Canton Valle	100	1	€ 2.235,00	
	096015000002	GRF	Canton Valle Canton Terzoglio	100	1	€ 2.235,00	
Castelletto Cervo	000013000003	GRF	Canton Terzogno Canton Cagna	100	1	€ 2.235,00	
	096015000000	GRMI	S.P. Torino-Svizzera	250	1	€ 2.235,00	
	3333330000	OIMHI	TOTALE	230	5	€ 11.175,00	
	GRF.5166	GRF	via delle fontane	230	1	€ 2.235,00	
	GRF.5167	GRF	via delle fontane	1020	1	€ 2.235,00	
	GRF.5169	GRF	via don albera virgilio	310	1	€ 2.235,00	
	GRF.5170	GRF	via rondolino	810	1	€ 2.235,00	
Cavaglià	GRF.5171	GRF	via babilone	280	1	€ 2.235,00	
	GRF.5172	GRF	via s. rocco	1020	1	€ 2.235,00	
	GRF.5173	GRF	via 3. rocco	810	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		7	€ 15.645,00	
	96017000001	GRF	Via Monte Grappa	200	1	€ 2.235,00	
Cerreto Castello	096017000000	GRF	Via Roma	600	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		2	€ 4.470,00	
	GRF.5142	GRF	via Papa Giovanni, 1 - ex cicci	210	1	€ 2.235,00	
	GRF.5143	GRF	via canton graglia	1020	1	€ 2.235,00	
	GRF.5144	GRF	via cialdini	230	1	€ 2.235,00	
Cerrione	GRF.5146	GRF	via m. bianco	1020	1	€ 2.235,00	
		GRF	via mazzini	280	1	€ 2.235,00	
Cerrione	GRF.5147	GKF	VIG IIIGZZIIII				
Cerrione	GRF.5147 GRM.5145						
Cerrione	GRF.5147 GRM.5145 GRM.5148	GRMI GRMI	via crosa, 11 - farbotex s.p.a. via papa giovanni, 94 - tintoria di ve	105 850	1 1	€ 2.235,00 € 2.235,00	

COMUNI			OVAZIONE TECNOLOGICA ELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS			
COMUNI	T	DOTALIONE DEL TI				
COMUNI					I	
	CODICE IMPIANTO	TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE	PORTATA	NUMERO	COSTO DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO
	096020000008	GRF	Via Quintino Sella	200	1	€ 2.235,00
	096020000002	GRF	Via Garibaldi	600	1	€ 2.235,00
	096020000010	GRF	Via Marconi	600	1	€ 2.235,00
	096020000009	GRF	Via Spinei	600	1	€ 2.235,00
	096020000005	GRF	Via Barazze	600	1	€ 2.235,00
	096020000019	GRF	Via Maffei - Fraz. Volpe	100	1	€ 2.235,00
	096020000011	GRF	Via Maffei	400	1	€ 2.235,00
-	096020000000	GRF	Via per Castelletto Cervo	600	1	€ 2.235,00
-	096020000012	GRF	Via Maffei	600	1	€ 2.235,00
-	000016415052	GRF GRF	Regione Quargnasca Strada Canton Botto	200	1	€ 2.235,00
-	096020000021 096020000004	GRF		100 1500	1	€ 2.235,00
-	096020000014	GRF	Via Matteotti P.za Corteggiano	1500	1	€ 2.235,00 € 2.235,00
-	096020000014	GRF	Via Monte Grappa	1000	1	€ 2.235,00
Cossato	096020000013	GRF	Via Wionte Grappa Via Spolina	200	1	€ 2.235,00
Cossato	000008297687	GRF	Regione Picchetta	400	1	€ 2.235,00
-	000008237087	GRF	Viale Pajetta, 39	100	1	€ 2.235,00
	000008074372	GRF	Via Castello, sn Fraz. Castellengo	125	1	€ 2.235,00
	000019421340	GRF	Via Castello, sil Fraz. Castellerigo Via Trento	200	1	€ 2.235,00
	000008213108	GRF	Via Milano, sn	1200	1	€ 2.235,00
	000018930293	GRF	Via Corridoni	400	1	€ 2.235,00
	000013908790	GRMI	Regione Pratobello	400	1	€ 2.235,00
	096020000015	GRMI	Via Martiri della Libert-	400	1	€ 2.235,00
	096020000017	GRMI	Via Maffei	600	1	€ 2.235,00
	096020000018	GRMI	Via Garibaldi	250	1	€ 2.235,00
	096020000016	GRMI	Via XXV Aprile	650	1	€ 2.235,00
	000013901684	GRMI	XXV APRILE, 16	650	1	€ 2.235,00
	000022430537	GRMI	PER CASTELLETTO CERVO	250	1	€ 2.235,00
			TOTALE		28	€ 62.580,00
Dorzano	GRF.5165	GRF	via giovanni beduglio	580	1	€ 2.235,00
Dorzano			TOTALE		1	€ 2.235,00
	096026000000	IRI	Via Galliano	1500	1	€ 2.235,00
	000008297902	GRF	Via Mazzini	100	1	€ 2.235,00
	096026000003	GRF	Via Gramsci	1000	1	€ 2.235,00
	096026000002	GRF	Via Biella	400	1	€ 2.235,00
	096026000004	GRF	Via Ivrea	200	1	€ 2.235,00
	096026000008	GRF	Via Matteotti	200	1	€ 2.235,00
	096026000006	GRF	Via Marconi	200	1	€ 2.235,00
Gaglianico	000001116295	GRMI	Cascinette	250	1	€ 2.235,00
	096026000010	GRMI	Via Biella	250	1	€ 2.235,00
	096026000012	GRMI	Via Cavour	100	1	€ 2.235,00
-	000011341502	GRMI	Via Del Mosso, 10	650	1	€ 2.235,00
-	000008679367	GRMI	Via Fiorita	400	1	€ 2.235,00
-	000022464685	GRMI	NAPOLI snc	125	1	€ 2.235,00
	000012655486	GRMI	VIA CAVOUR, 64/66	2000	1	€ 2.235,00
			TOTALE		14	€ 31.290,00
Gaglianico Imp Verrone	-	-	TOTALE	-	0	€ 0,00
		<u>.</u>	-	-	-	€ 0,00
Sandigliano Sconf da Gaglianico			TOTALE		0	€ 0,00
Constitu	-	-	-	-	-	-
Graglia -			TOTALE		0	€ 0,00
	096029000009	GRF	Via Ferro A Fraz. Capovilla	100	1	€ 2.235,00
	096029000000	GRF	Via Cerruti Adelchi	200	1	€ 2.235,00
	096029000004	GRF	Via IV Novembre	400	1	€ 2.235,00
	096029000010	GRF	Via Drago C Fraz. Principe/Monte	100	1	€ 2.235,00
	000008330261	GRF	Via IV Novembre,95 Laterale	100	1	€ 2.235,00
Lessona	096029000001	GRF	Via Cesone	100	1	€ 2.235,00
	096029000002	GRF	Via IV Novembre ang. Via Fiora (Orolungo)	200	1	€ 2.235,00
	096029000003	GRF	Via Cappa Dario	400	1	€ 2.235,00
	096029000005	GRMI	Via IV Novembre	200	1	€ 2.235,00
	096029000007	GRMI	Via Cesone	1000	1	€ 2.235,00
Lessona Loc Crosa			TOTALE		10	€ 22.350,00
	096022000000	GRF	Borgata Ajmone	200	1	€ 2.235,00
	096022000002	GRF	Borgata Villa	100	1	€ 2.235,00
	096022000003	GRF	Borgata Bozzo	100	1	€ 2.235,00
	096022000001	GRF	Borgata Uberto-Julio	200	1	€ 2.235,00
			TOTALE		4	€ 8.940,00
Lessona Strona Sconf. Crosa	-	-	TOTALS	-	-	60.00
	096031000001	GRF	TOTALE Via Barbera	100	0 1	€ 0,00 € 2.235,00
Massazza -	03003100001	UNF	Via Barbera TOTALE	100	1	€ 2.235,00
		-	-	-	-	-
Miagliano			TOTALE		0	€ 0,00

			AMBITO GAS: BIELLA OVAZIONE TECNOLOGICA				
DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS							
COMUNI	CODICE IMPIANTO	TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE	PORTATA	NUMERO	COSTO DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO	
	096035000002	GRF	Via Monticello	500	1	€ 2.235,00	
	096035000001	GRF	Via Marconi	300	1	€ 2.235,00	
Mongrando	096035000000	GRF	Via Maghetto	600	1	€ 2.235,00	
	096035000005	GRMI	Via Maghetto, 79	400	1	€ 2.235,00	
	000022605298	GRMI	XXIV MAGGIO, 4	2000	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		5	€ 11.175,00	
	096037000006	GRF	Via Repubblica - Canton Gazzo/Sergente	100	1	€ 2.235,00	
	096037000007	GRF	Via Repubblica - Canton Serra	100	1	€ 2.235,00	
	096037000003	GRF	Via Colombo	100	1	€ 2.235,00	
Mottalciata	096037000002	GRF	Fraz. San Silvestro	100	1	€ 2.235,00	
	096037000000	GRF	P.za Roma Canton Juli	400	1	€ 2.235,00	
	096037000005 000020589219	GRF GRF	Via Marconi	100 125	1	€ 2.235,00	
	000020589219	GKF	TOTALE	125	7	€ 2.235,00 € 15.645,00	
	96038000000	GRF	Via Roma	300	1	€ 2.235,00	
Muzzanno	30038000000	OIII	TOTALE	300	1	€ 2.235,00	
	09604000001	GRF	Via per Camburzano	500	1	€ 2.235,00	
	096040000000	GRF	Via Per cambarzano Via Romioglio	500	1	€ 2.235,00	
	096040000004	GRF	Via Frassati	300	1	€ 2.235,00	
Occhieppo Inferiore	096040000002	GRMI	Via Martiri della Libert-	250	1	€ 2.235,00	
	096040000003	GRMI	Via Marigone, 48	600	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		5	€ 11.175,00	
	096041000000	GRF	Via Graglia	900	1	€ 2.235,00	
	096041000001	GRF	Via Secchia	500	1	€ 2.235,00	
Occhieppo Superiore	000008297939	GRF	Via Trevolo, 107	100	1	€ 2.235,00	
Occineppo Superiore	096041000002	GRMI	Via Opifici Negri	600	1	€ 2.235,00	
	000004678823	GRMI	Via Graglia, 89	650	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		5	€ 11.175,00	
Pettinengo sconfinamento Biella	-	-	-	-	-	-	
(imp. 114054)			TOTALE		0	€ 0,00	
	96042000002	GRF	Via Carando (Fraz. Piana)	600	1	€ 2.235,00	
Pettinengo	96042000005	GRF	Fraz. Miniggio	100	1	€ 2.235,00	
D. Historia Control Control	46424407	CDE	TOTALE	400	2	€ 4.470,00	
Pettinengo imp Vigliano (imp. 114054)	16421187	GRF	Fraz. Vaglio - Str. Cimitero di Vaglio TOTALE	400	1	€ 2.235,00 € 2.235,00	
114054)	096043000002	GRF	Fraz. Forno	100	1	€ 2.235,00	
	096043000002	GRF	Fraz. Serralunga	100	1	€ 2.235,00	
	0300 13000001	Citi	TOTALE	100	2	€ 4.470,00	
	096046000000	GRF	Via Botto	500	1	€ 2.235,00	
	096046000001	GRF	Via per Occhieppo Superiore	300	1	€ 2.235,00	
D. H	096046000002	GRF	Via per Oropa	300	1	€ 2.235,00	
Pollone	096046000003	GRMI	Regione Cisi	600	1	€ 2.235,00	
	000019013596	GRMI	Via Attilio Botto, 29	250	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		5	€ 11.175,00	
	096047000002	GRF	Strada per Cerrione - Via per Sandigliano	400	1	€ 2.235,00	
	096047000004	GRF	Via del Boschetto	200	1	€ 2.235,00	
Ponderano	096047000001	GRF	Piazza Garibaldi	1500	1	€ 2.235,00	
	096047000003	GRF	Via Cisterna	200	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		4	€ 8.940,00	
	000018943715	GRF	Via Gramsci-Via Don Sturzo	600	1	€ 2.235,00	
Dan dans a las Di II	000018943701	GRMI	Via Gramsci-Via Cascina Nuova	400	1	€ 2.235,00	
Ponderano Imp Biella	000018943700	GRMI	S.S. 143- Via Alberetti	150	1	€ 2.235,00	
	000016412126	GRMI	Via Alberetti, sn	2000	1	€ 2.235,00	
	0004000000	CDF	TOTALE	200	4	€ 8.940,00	
Pralungo	96049000000	GRF	Via Matteotti (Fraz.S.Eurosia) TOTALE	300	1	€ 2.235,00 € 2.235,00	
	096051000001	GRF	Via Marconi (Palestra)	400	1	€ 2.235,00 € 2.235,00	
	096051000001	GRF	Via Marconi (Palestra) Via Martiri della Libert-	100	1	€ 2.235,00	
	096051000009	GRF	Via Martiri della Libert- Via Trompeo	100	1	€ 2.235,00 € 2.235,00	
	096051000008	GRF	Via Fra' Dolcino	200	1	€ 2.235,00	
	096051000002	GRF	Via Nocchette	200	1	€ 2.235,00	
Quaregna	096051000003	GRMI	Via Marconi	1000	1	€ 2.235,00	
	096051000007	GRMI	Via Colorei	600	1	€ 2.235,00	
	096051000004	GRMI	Via Marconi	400	1	€ 2.235,00	
	000008833572	GRMI	Via Marconi, 111	400	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		9	€ 20.115,00	
	096053000000	GRF	Via Roma (GRF centrale)	400	1	€ 2.235,00	
	096053000001	GRF	Via Piave	100	1	€ 2.235,00	
Ronco Biellese	000008308766	GRF	Fraz. Caucino-Vercellino	100	1	€ 2.235,00	
	000008892116	GRMI	Via Piave	250	1	€ 2.235,00	
			TOTALE		4	€ 8.940,00	
Sagliano Micca	96056000002	GRMI	Via Roma	600	1	€ 2.235,00	
oughano iviicoa			TOTALE		1	€ 2.235,00	
Cala Biallana	96057000000	GRF	Via Quintino Sella	300	1	€ 2.235,00	
Sala Biellese			TOTALE		1	€ 2.235,00	

		INNO	OVAZIONE TECNOLOGICA	AMBITO GAS: BIELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS						
COMUNI	CODICE IMPIANTO	TIPO IMPIANTO	UBICAZIONE	PORTATA	NUMERO	COSTO DOTAZIONE DEL				
	GRF.5149	GRF	via mazzini	310	1	€ 2.235,00				
	GRF.5150	GRF	via roma	1020	1	€ 2.235,00				
	GRF.5151	GRF	via martiri della libertà	310	1	€ 2.235,00				
	GRF.5153 GRF.5154	GRF GRF	via stazione, 38 via brianco (interno cabina 1° salto)	280 100	1	€ 2.235,00				
	GRF.5154 GRF.5155	GRF	via d. alighieri	400	1	€ 2.235,00 € 2.235,00				
Salussola	GRF.5156	GRF	via d. angmen	1020	1	€ 2.235,00				
	GRF.5159	GRF	via bergama	1020	1	€ 2.235,00				
	GRF.5161	GRF	via strada per villa cabianca	300	1	€ 2.235,00				
	GRF.5162	GRF	via strada statale	105	1	€ 2.235,00				
	GRF.5163	GRF	via brianco TOTALE	400	1 11	€ 2.235,00 € 24.585,00				
	GRF.5130	GRF	via g. galilei	1980	1	€ 24.365,00				
	GRF.5133	GRF	via c. battisti	1440	1	€ 2.235,00				
	GRF.5134	GRF	via d. alighieri	810	1	€ 2.235,00				
	GRF.5138	GRF	via carducci	280	1	€ 2.235,00				
	GRF.5139	GRF	via p. micca	310	1	€ 2.235,00				
Sandigliano	GRF.5140	GRF	via gramsci 197	280	1	€ 2.235,00				
	GRM.5132	GRMI	via trento	280	1	€ 2.235,00				
	GRM.5141	GRMI	via gramsci, 215 - nuovi investimenti	280	1	€ 2.235,00				
	GRM.5164	GRMI	via 20 settembre n°1 - tintoria mancini	850	1	€ 2.235,00				
	GRM.6024	GRMI	via verdese 10 TOTALE	750	1 10	€ 2.235,00 € 22.350,00				
	000027351300	GRF	Clemente Vercellone	400	10	€ 2.235,00				
Sordevolo	096063000002	GRMI	Via Clemente Vercellone	400	1	€ 2.235,00				
			TOTALE		2	€ 4.470,00				
Tavigliano	-	-	-	-	-	-				
Tavignano			TOTALE		0	€ 0,00				
Ternengo	96067000001	GRF	Fraz. Valsera	100	1	€ 2.235,00				
			TOTALE	200	1	€ 2.235,00				
	096068000001	GRF	Via Marconi	900	1	€ 2.235,00				
Tollegno	096068000002 096068000003	GRMI GRMI	Via Gramsci Str. Vic. Della Borchiella	600 1500	1	€ 2.235,00 € 2.235,00				
Tollegilo	096068000003	GRMI	Via Martiri della Libert-	600	1	€ 2.235,00				
			TOTALE		4	€ 8.940,00				
Torrazzo	96069000000	GRF	Via per Sala	500	1	€ 2.235,00				
Torrazzo			TOTALE		1	€ 2.235,00				
	096071000001	GRF	Via Colombo/San Rocco	200	1	€ 2.235,00				
	096071000002	GRF	Via Verdi	600	1	€ 2.235,00				
Voldongo	096071000003	GRF	Via Liberta'	400	1	€ 2.235,00				
Valdengo	000007848563 096071000004	GRMI GRMI	VIA ADUA Via Roma, 47	400 150	1	€ 2.235,00 € 2.235,00				
	096071000004	GRMI	Via C. Colombo	650	1	€ 2.235,00				
	05007100000	Citivi	TOTALE	030	6	€ 13.410,00				
Valdengo Imp San Nicolao	-	-	- TOTALE	-	- 0	- € 0,00				
	096072000000	GRF	Piazza del Comune	400	1	€ 2.235,00				
Vallazengo			TOTALE		1	€ 2.235,00				
	096074000002	GRF	Fraz. Gaudino-Campiano	100	1	€ 2.235,00				
	096074000003	GRF	Fraz. Franzoi	100	1	€ 2.235,00				
	096074000004	GRF	Fraz. Colongo	100	1	€ 2.235,00				
Valle San Nicolao	096074000005	GRF	Fraz. Chiesa (Municipio)	100	1	€ 2.235,00				
	096074000001	GRF	Fraz. Molino/Savina/Filippo	100	1	€ 2.235,00				
	000008307538	GRF	Fraz. Sella TOTALE	100.0	6	€ 2.235,00 € 13.410,00				
Vigliano Biellese	096077000002	IRI	Piazza Roma (6^ sp.)	1500	1	€ 2.235,00				
	096077000004	IRI	V.le Chiapei (6^ sp Mag. Com.le)	1500	1	€ 2.235,00				
	096077000000	GRF	Via Q.Sella (villaggi)	400	1	€ 2.235,00				
	096077000001	GRF	Via Q.Sella (Pett.Italiana)	200	1	€ 2.235,00				
	096077000003	GRF	Piazza Roma (7^ sp.)	600	1	€ 2.235,00				
	096077000005	GRF	Via Milano/Via Spina	600	1	€ 2.235,00				
	096077000007	GRF	Piazza Comotto	400	1	€ 2.235,00				
	096077000008	GRF	Via Milano (Filatura Alpina)	1000	1	€ 2.235,00				
	096077000009	GRF	Via Pietro Micca	600	1	€ 2.235,00				
	096077000006	GRF	Via Lamarmora	1200	1	€ 2.235,00				
	096077000012	GRMI	Via Marconi	1000	1	€ 2.235,00				
	096077000010 096077000013	GRMI GRMI	Via Mazzetta Via Q. Sella	400 400	1	€ 2.235,00 € 2.235,00				
	096077000013	GRMI	Via Q. Selia Via della Tollegna	400	1	€ 2.235,00				
	000011379675	GRMI	Pietro Micca	650	1	€ 2.235,00				
			TOTALE		15	€ 33.525,00				
Vigliano Biellese Imp Valdengo	-	-	-	-	-	-				
J			TOTALE		0	€ 0,00				

AMBITO GAS: BIELLA									
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS									
									COMUNI
	000002071481	GRF	Via Zumaglini (laterale)	100	1	€ 2.235,00			
	096076000002	GRMI	S.S.230 Trossi (Str.laterale)	200	1	€ 2.235,00			
	096076000003	GRMI	Strada Trossi	400	1	€ 2.235,00			
Verrone	096076000004	GRMI	Via Trossi	250	1	€ 2.235,00			
	000002290474	GRMI	S.S. TROSSI	1000	1	€ 2.235,00			
	000008188166	GRMI	STRADA TROSSI	250	1	€ 2.235,00			
			TOTALE		6	€ 13.410,00			
7	96082000000	GRF	Str. Prov.le Casale Filippi	300	1	€ 2.235,00			
Zubiena			TOTALE		1	€ 2.235,00			
7	096083000001	GRF	Via Gallo Ditzer	100	1	€ 2.235,00			
Zumaglia			TOTALE		1	€ 2.235,00			
Mosso			Post Letta						
Guardabosone			Post Letta						
Postua			Post Letta						
Ailoche			Post Letta						
Biella			Post Letta						
Callabiana			Post Letta						
Camandona			Post Letta						
Casapinta			Post Letta						
Coggiola			Post Letta						
Crevacuore			Post Letta						
Mezzana Mortigliengo			Post Letta						
Pettinengo (imp.36519)			Post Letta						
Pray			Post Letta						
Soprana			Post Letta						
Strona			Post Letta						
Trivero			Post Letta						
Valle Mosso			Post Letta						
Veglio			Post Letta						
Campiglia Cervo			Non metanizzato						
Caprile			GPL						
Curino			Non metanizzato						
Donato		GPL							
Gifflenga		Non metanizzato							
Magnano			Non metanizzato						
Netro			GPL						
Piedicavallo			Non metanizzato						
Quittengo			Non metanizzato						
Rosazza			Non metanizzato						
San Paolo Cervo			Non metanizzato						
Selve Marcone			GPL						
Villanova Biellese			Non metanizzato						
Zimone			GPL						

N.B. si prendono in esame solo i GRF con portata superiore a 70 Stmc/h $\,$

	TOTALE				
n° impianti	euro				
234	522.990				

		AMBITO GA	AS: BIELLA							
INNOVAZIONE TECNOLOGICA RINNOVI CABINE Re.Mi FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE AD INIEZIONE										
		RINNOVI CABINE Re.Mi FORNITURA E POSA IN OF	PERA IMPIANTO DI ODORIZZAZION	NE AD INIEZIONE		I .				
COMUNI	CODICE IMPIANTO	UBICAZIONE	N. LINEE	PORTATA	presenza di un solo impianto di odorizzazione a lambimento	Costo fornitura e posa in oper impianto di odorizzazione ad iniezione				
Candelo	34224901	Regione Flacetta	3	8750	SI	€ 25.111,00				
Cavaglià	REMI.34225901	via campi di giugno	2	5000	NO	-				
Cossato	34226801	Via Amendola	2	12500	SI	€ 26.935,00				
Occhieppo Inferiore	34223402	Via del Cimitero	3	12500	SI	€ 26.935,00				
Pettinengo (imp.35234)	34231401	SP Biella - Val Sesia	2	800.0	SI	€ 22.993,00				
Salussola	REMI.34235101	via brianco	2	1500	NO	-				
Sandigliano	REMI.34235201	via carducci	2	3000	NO	-				
Tollegno	34223403	Via Gramsci	3	12500	SI	€ 26.935,00				
Valdengo	34237301	Via Colombo	2	2280.0	SI	€ 22.993,00				
Valle San Nicolao	34237701	Fraz. Molino Savina Stazione	2	800	SI	€ 22.993,00				
Verrone	34238101	Via Sandigliano	2	6100	SI	€ 25.111,00				
Vigliano Biellese	34238201	Via Lungo Cervo	2	8000	SI	€ 25.111,00				
Mosso			Post Letta							
Guardabosone			Post Letta							
Postua			Post Letta							
Ailoche			Post Letta							
Biella	Post Letta									
Callabiana										
Camandona		Post Letta								
Casapinta		Post Letta Post Letta								
Coggiola			Post Letta							
			Post Letta							
Crevacuore Mezzana Mortigliengo			Post Letta							
Pettinengo (imp.36519)			Post Letta							
Portula			Post Letta							
Pray			Post Letta							
Soprana			Post Letta							
Strona			Post Letta							
Trivero			Post Letta							
Valle Mosso			Post Letta							
Veglio			Post Letta							
Campiglia Cervo			Non metanizzato							
Caprile			GPL							
Curino			Non metanizzato							
Donato			GPL							
Gifflenga			Non metanizzato							
Magnano			Non metanizzato							
Netro			GPL							
Piedicavallo			Non metanizzato							
Quittengo			Non metanizzato							
Rosazza			Non metanizzato							
San Paolo Cervo			Non metanizzato							
Selve Marcone			GPL							
Villanova Biellese			Non metanizzato							
Zimone			GPL							
TALE						€ 225.117,00				



AMBITO BIELLA

Servizio di assistenza tecnica, amministrativa, legale, economica, finanziaria e fiscale del servizio di distribuzione del gas. CIG. 620709727C. Contratto rep.n.2577 del 11.08.2015

DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - (ART.9 DM 226/2011)

Allegato D- Richiesta di metanizzazione dei comuni di Curino, Quittengo, San Paolo Cervo, Villanova Biellese e Piedicavallo

COMUNI NON M	ETANIZZATI			
	metri lineari	popolazione anno 2010- dati MISE	Valutazione economica 140 euro/ml	
CURIN	0			
Estendimento da cantone Gianadda	1600	460	€ 224.000,00	
		•		
	metri lineari	popolazione anno 2010- dati MISE	Valutazione economica 140 euro/ml	
adduzione di fondovalle a partire dalla località Passobreve nel comune di Sagliano Micca, necessaria per la distribuzione nel comune di Quittengo e nel comune di San Paolo Cervo	diano Micca, necessaria per la distribuzione nel comune di 4000 -		€ 560.000,00	
QUITTEN	IGO			
distribuzione località Rialmosso	1400			
distribuzione località Case Romani, Quittengo, Roreto, Orio di Mosso	4205	220	€ 784.700,00	
SAN PAOLO	CERVO			
distribuzione località Riabella	2000			
distribuzione località Driagno, Bariola, Mortigliengo, Mazzucchetti, Oretto	3350	147	€ 749.000,00	
		•		
	metri lineari	popolazione anno 2010- dati MISE	Valutazione economica 140 euro/ml	
VILLANOVA E	BIELLESE	•		
Adduzione con origine dal comune di Massazza (incrocio tra SP 230 e via Moncucco)	3800		€ 868.000,00	
distribuzione Villanova Biellese	1100	191		
distribuzione Faino	600			
distribuzione verso Fainetto	700			

22755

1018

€ 3.185.700,00

TOTALE

COMUNE DI CURINO



Fraz. San Martino n. 10 - 13865 Tel. 015 928107 – fax 015 928163 Cod. Fiscale 83000870028 - Partita IVA 00408240026 uftec.curino@ptb.provincia.biella.it

Prot. n. 1613

Curino, 9 luglio 2018

Spett.le Amministrazione Provinciale di Biella
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Quintino Sella n. 12
13900 BIELLA
personale.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Oggetto: Richiesta partecipazione bando di Gara per la Metanizzazione del territorio del Comune di Curino


In relazione alla Vostra nota del 17/05/2018 prot. 11363 con cui venivano convocati i Comuni aderenti all'Atem non metanizzati, l'amministrazione Comunale e l'ufficio Tecnico del Comune di Curino, si dichiarano favorevoli alla partecipazione del Bando in oggetto e richiedono l'estendimento della Rete Gas Metano presso il proprio territorio Comunale di Competenza.

Si precisa che detta estensione del Servizio verrà elaborata attraverso al progettazione di una prima trance Cantonale, partendo dalla stazione gas metano (Punto di distribuzione) più prossima situata in cantone Gianadda ed estendibile fattivamente agli agglomerati urbani successivi.

Si allega estratto di mappa catastale, indicante possibile nuova Linea gas metano per collegare i Cantoni Chiocchetti, Gabella e Gianadda.

Si porgono distinti saluti.





COMUNE DI QUITTENGO

Via Roma, 54 – 13812 Quittengo (BI)

Tel: 015/60120 Fax:015/6097619 Prot. 462 del 06.10.2015

Spett.li <u>contratti@provincia.biella.it</u> biella.ambitogaś@studiofracassosrl.it

Con la presente si comunica che il Comune di Quittengo non è metanizzato. Alcune località/frazioni sono dotate di reti locali di distribuzione di GPL, le quali sono state realizzate da ditte distributrici (AUTOGAS NORD, NOVOGAS, AGIPGAS, LIQUIGAS) senza nessuna convenzione tra ditte fornitrici e Comune di Quittengo.

Le Frazioni dotate di reti di distribuzione di GPL con relativi serbatoi di stoccaggio sono le seguenti:

- QUITTENGO CAPOLUOGO;
- LOCALITA' SASSAIA;
- LOCALITA' CASE ROMANI;
- LOCALITA' RIALMOSSO;
- LOCALITA' ORIOMOSSO (piccola parte);


La ipotesi di metanizzazione del territorio comunale con formazione di distribuzione di gas metano deve contemplare necessariamente la realizzazione di una adduzione di fondovalle a partire dalla località Passobreve (circa) in Comune di Sagliano Micca con costruzione di rami laterali di collegamento con gli attuali siti ospitanti i serbatoi di stoccaggio frazionali di GPL.

Le località non dotate di rete frazionale di GPL ed eventualmente da asservire sono le seguenti:

- LOCALITA' ALBERTAZZI-BALLADA;
- LOCALITA' RORETO;
- LOCALITA' CASE MACIOTTA;
- LOCALITA' GRUPPO:
- LOCALITA' ORIOMOSSO (parte)
- LOCALITA' BOGNA MULINO LACE FUCINA BALMA MALPENSA'.

Distinti saluti.

IL SINDACO Giovanni Machetti



COMUNE DI SAN PAOLO CERVO

Via Roma 4 – 13812 San Paolo Cervo (BI)

Tel 015/60037 Fax 015/6097640 PROT. N. 389 Del 07.10.2015

> Spett.li biella.ambitogas@studiofracassosrl.it contratti@provincia.biella.it

Con la presente si comunica che:

- Il Comune di San Paolo Cervo non è metanizzato;
- Alcune Località/Frazioni sono dotate di reti locali di distribuzione G.P.L., le quali sono state realizzate da Ditte distributrici (AUTOGAS NORD), senza alcuna convenzione tra Ditta fornitrice e Comune di San Paolo Cervo;
- Le Frazioni dotate di reti di distribuzione di G.P.L. (asservite a serbatoi di accumulo/stoccaggio) sono le seguenti:
 - 1) Località Riabella Inferiore e Superiore (n. 2 punti)
 - 2) Località Magnani (asservite Località Magnani, Piana, Driagno)
 - 3) Località Bariola
 - 4) Località Oretto
 - 5) Località Mazzuchetti


Le ipotesi di metanizzazione del territorio, con formazione di una rete di distribuzione di gas metano deve contemplare necessariamente la realizzazione di una adduzione di fondovalle a partire dalla Località di Passobreve (circa) in Comune di Sagliano Micca, in corrispondenza della S.P. Biella – Piedicavallo, con realizzazione di rami laterali di collegamento con gli attuali siti ospitanti i serbatoi di stoccaggio frazionali di G.P.L. ed eventuale completamento per le Località non ancora dotate di serbatoi/ rete di G.P.L.

Le Località non dotate di rete frazionale di G.P.L. (e relativi serbatoi) sono le seguenti:

- 1) Località Mortigliengo
- 2) Località Bele

Distinti saluti.

IL SINDACO Maurizio Piatti



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

🖾 P.zza Papa Giovanni Paolo II. 2 - 13877 VILLANOVA BIELLESE - 🕿 0161/852188 FAX 0161/878828- C.F. 81005730023

Prot.n. 1109

Villanova B.se, 8.10.2015

Spett.le Studio Fracasso Biella abitogas@studiofracassosrl.it

Alla Stazione Appaltante Unica contratti@provincia.biella.it

OGGETTO: Trasmissione documentazione

Con la presente si comunica che il Comune di Villanova Biellese non è metanizzato.

Il centro abitato è dotato di rete di distribuzione, con relativo serbatorio di stoccaggio, di G.P.L.


L'impianto è stato realizzato dalla Ditta Panta Distribuzione Spa e non esistono convenzioni con il Comune di Villanova Biellese.


L'eventuale metanizzazione del territorio Comunale dovrà avere origine dal Comune di Massazza (incrocio tra S.P.230 e Via Moncucco), con realizzazione di ramo ascendente verso il centro abitato; ulteriori rami eventuali per località sparse a Sud della S.P.230.

Distintamente

IL SINDACO

(Gilbranni Mangiaracina)







AMBITO BIELLA

Servizio di assistenza tecnica, amministrativa, legale, economica, finanziaria e fiscale del servizio di distribuzione del gas. CIG. 620709727C. Contratto rep.n.2577 del 11.08.2015

DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - (ART.9 DM 226/2011)

Allegato E- Analisi dell'equilibrio economico e finanziario per il gestore e benefici per i consumatori

Ambito Biella

<u>Indice</u>

1. ANALISI COSTI E BENEFICI

1.1 L'analisi costi e benefici

2. <u>IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO</u>

- 2.1 Analisi del contesto
- 2.1.1 I principali dati ufficiali (MISE) relativi all'Ambito
- 2.1.2 Analisi del contesto sociale, economico e istituzionale

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

- 3.1 Obiettivi del progetto
- 3.2 Note al progetto

4. ANALISI DI FATTIBILITA'

- 4.1 Analisi Finanziaria
- 4.1.2 Costi totali d'investimento
- 4.1.3 Costi di gestione e ricavi totali
- 4.1.4 Sostenibilità finanziaria

5. ANALISI ECONOMICA

- 5.1 Analisi Economica
- 5.2 Correzione per la fiscalità
- 5.3 Effetti diretti, indiretti e indotti
- 5.3.1 Sostituzione di gasolio con gas naturale
- 5.3.2 L'impatto dell'investimento in termini di PIL
- 5.3.3 I risultati

Ambito Biella
5.4 Esternalità ambientali
5.4.1 L'emissione di CO2 di gasolio e gas naturale
5.4.2 l'impatto dell'investimento in termini di CO2
5.4.3 I risultati
5.5 Analisi socio economica: conclusioni
6. <u>ANALISI DI SENSIBILITA' DEL RISCHIO</u>
6.1 Analisi di sensibilità
6.1.1 Switching value
6.1.2 Scenario analysis

1. L' ANALISI COSTI BENEFICI

1.1 L'analisi Costi Benefici

La presente "analisi costi-benefici" è stata elaborata per essere allegata al Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale "Biella".

L'Analisi viene effettuata perché a carico del futuro gestore verrà posta la realizzazione di alcuni investimenti, definiti dettagliatamente per qualità e collocazione, nel capitolo "Identificazione del progetto".

L'Obiettivo è:

- 1. Verificare la sostenibilità degli investimenti richiesti sia da un punto di vista finanziario che economico sociale;
 - 2. Identificare i rischi che potrebbero influenzare la convenienza;
 - 3. Misurare gli effetti del loro verificarsi attraverso l'analisi di sostenibilità

In altre parole si tratta di misurare la redditività del progetto e le conseguenze della sua realizzazione sul benessere collettivo.

I risultati ottenuti hanno dimostrato la piena sostenibilità degli investimenti previsti, misurata dai seguenti indici:

VAN FINANZIARIO: valore dei flussi di cassa prodotti dalla gestione	
(attualizzati ad un tasso del 4%)	8.269.761
TIR FINANZIARIO: tasso che misura il rendimento di un investimento	5,05%
VAN ECONOMICO : principale indicatore di riferimento per la valutazione del progetto, definito come la differenza tra benefici sociali totali attualizzati e i costi (attualizzati ad un tasso di sconto sociale del 4%)	59.104.477
TIR ECONOMICO : tasso del tutto simile al TIR finanziario ma applicato ai flussi dei benefici sociali netti	12,48%
B/C : rapporto benefici/costi dato dal valore attuale netto dei benefici prodotti dagli investimenti diviso il valore attuale netto dei costi(la valutazione del progetto è positiva se il rapporto è > di 1	3,02

L'analisi di sensibilità ne ha confermato la validità e la capacità di "sopportare" imprevisti, variazione degli elementi critici, "errori" nelle valutazioni, con ottimo grado di tolleranza.

2. <u>IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO</u>

2.1 Analisi di contesto:

2.1.1 I principali dati ufficiali (Ministero dello sviluppo economico) relativi all'Ambito

SUPERFICE	949,37 Kmq	
POPOLAZIONE	185.017 abitanti (2010)	
NUMERO COMUNI	81 in totale, di cui 67 metanizzati n9 9 non	
	metanizzati, nr 5 GPL	
	Tra essi ve ne sono 4 Comuni parzialmente	
	montani e nr 58 montani	
LUNGHEZZA RETE DI DISTRIBUZIONE (km)	1.178 Km (2010)	
NUMERO DI PUNTI DI RICONSEGNA ATTIVI	66.476 (2012)	
GAS DISTRIBUITO (migliaia di mc)	170.868 Smc (2012)	
PROVINCE A CUI APPARTENGONO I COMUNI	Biella	
COSTITUENTI L'AMBITO		

Elenco dei Comuni appartenenti all'ambito:

1	Alice Castello	25	Crevacuore	
2	Borgo d'Ale	26	Crosa	
3	Buronzo	27	Curino	
4	Guardabosone	28	Donato	
5	Postua	29	Dorzano	
6	Ailoche	30	Gaglianico	
7	Andorno Micca	31	Gifflenga	
8	Benna	32	Graglia	
9	Biella	33	Lessona	
10	Bioglio	34	Magnano	
11	Borriana	35	Massanza	
12	Callabiana	36	Mezzana Mortigliengo	
13	Camandona	37	Miagliano	
14	Camburzano	38	Mongrando	
15	Campiglia Cervo	39	Mottalciata	
16	Candelo	40	Muzano	
17	Caprile	41	Netro	
18	Casapinta	42	Occhieppo Inferiore	
19	Castelletto Cervo	43	Occhieppo Superiore	
20	Caviglià	44	Pettinengo	
21	Cerretto Castello	45	Piatto	
22	Cerrione	46	Piedicavallo	
23	Coggiola	47	Pollone	
24	Cossato	48	Ponderano	
49	Portula	66	Ternengo	
50	Pralungo	67	Torrazzo	

Ambito Biella

51	Pray	68	Tollegno
52	Quaregna	69	Trivero
53	Quittengo	70	Valdengo
54	Ronco Biellese	71	Vallanzengo
55	Rosazza	72	Valle Mosso
56	Sagliano Micca	73	Valle San Nicolao
57	Sala Biellese	74	Veglio
58	Salussola	75	Verrone
59	Sandigliano	76	Vigliano Biellese
60	San Paolo Cervo	77	Villanova Biellese
61	Selve Marcone	78	Zimone
62	Soprana	79	Zubiena
63	Sordevolo	80	Zumaglia
64	Strona	81	Mosso
65	Tavigliano		

2.1.2 Analisi del contesto sociale, economico e istituzionale

Affidabilità delle previsioni dei benefici e dei costi basata sull' accuratezza della valutazione delle condizioni sociali e macro-economiche dell'ambito in cui il progetto verrà attuato.

Identificazione del progetto: un progetto risulta chiaramente identificato quando

- L'oggetto è un'unità analitica auto-sufficiente;
- Si considerano in modo adeguato gli effetti indiretti e di rete;
- Si adotta un'opportuna prospettiva sociale in termini di identificazione degli stakeholder rilevanti

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

3.1 Obiettivi del progetto

- Delimitazione degli obiettivi essenziali per la comprensione del valore sociale del progetto;
- Quali sono i benefici netti che si possono ottenere con il progetto dato il contesto socioeconomico e istituzionale?

3.2 Note al progetto

Per i comuni "post Decreto Letta" la data di scadenza della concessione prevista è luglio 2023; la data invece di avvio del progetto per la gara d'Ambito, è presumibilmente anteriore: tuttavia, per mera semplicità di esposizione, e tenuto conto che le due date possono anche avvicinarsi di molto, la presente relazione fa coincidere i due momenti.

4. ANALISI DI FATTIBILITA'

4.1 Analisi Finanziaria

Lo schema utilizzato ha lo scopo di calcolare il flusso netto generato dalla gestione corrente della rete di distribuzione del gas e degli investimenti effettuati dal gestore.

4.1.1 Costi totali di investimento

Le stime sono state effettuate ipotizzando l'ingresso nella gestione di un nuovo gestore differente da quello precedente.

L'investimento iniziale del nuovo gestore è prevalentemente costituito dal pagamento al vecchio gestore del valore residuo degli impianti esistenti.

I nuovi investimenti sono costituiti da:

- 1. Opere necessarie per l'ampliamento delle reti (tubature, allacci e nuovi PDR) da effettuarsi nei primi sei anni della gestione;
- 2. Sostituzione di vecchie reti di ghisa
- 3. Sostituzione del 37% dei contatori (nr 24.750 su 65.771) con modelli di nuova generazione (smart meter gas)

I parametri di costo per la realizzazione delle nuovi reti e per la sostituzione delle vecchie, sono stati stimati sulla base dei prezzi correnti.

Il prezzo d'acquisto dei nuovi contatori¹ e le percentuali di ammortamento dei cespiti², sono quelle stabilite dall'Arera.

Sulla base delle indicazioni dell'Arera, il capitale investito è stato calcolato sommando all'investimento lordo, il capitale circolante fissato nella misura del 0,8% dello stesso³.

4.1.2 Costi di gestione e ricavi totali

I costi considerati sono gli stessi presi a riferimento per il calcolo dei "ricavi vincolati"

I parametri di acquisto di riferimento sono quelli stabiliti dall' Arera per le diverse tipologie⁴.

Laddove tali parametri variano al variare dei PDR, si è tenuto conto di quelli effettivamente rilevati in sede inventariale e non di quelli risultanti presso il Ministero dello Sviluppo economico.

E' stata anche calcolata la "remunerazione del capitale" spettante ai comuni proprietari delle reti nonostante la sua modesta entità⁵.

¹ Documento per la consultazione 759/2017/R/Gas

² RTDG 2015 - 2020 Allegato "A", Tab. 3 pag.68

³ RTDG 2015 – 2020 Allegato "A", art. 11

⁴ RTDG 2015 – 2020 Allegato "A"

⁵ Testo coordinato DM 12 Novembre 2011 n.226 con DM 20 maggio 2015, art.8 comma 3 pag.16

Ambito Biella

Oltre ai ricavi vincolanti sono stati considerati separatamente i contributi versati dagli utenti per ottenere l'allaccio alla rete.

Per quanto riguarda le imposte, la loro misura è stata stimata come una percentuale del margine operativo netto.

La sua misura, è stata dedotta dalla formula con la quale l'Arera calcola la remunerazione del capitale investito ed è fissata nel 35,7%.

I ricavi vincolati e gli investimenti sono stati calcolati sulla base dei costi di competenza senza alcun sfasamento temporale.

4.1.3 Sostenibilità finanziaria

L'analisi complessiva viene sintetizzata da due parametri:

- VAN pari a € 8.269.761 calcolato sulla base di un tasso di sconto ed attualizzazione
 del 4 %⁶;
- TIR pari al 5,05%.

Il valore positivo del VAN e il rendimento individuato dal TIR, consentono di affermare la piena sostenibilità finanziaria dell'investimento (vedi tabella "Analisi Finanziaria").

5. ANALISI ECONOMICA

5.1 Analisi economica

L'analisi economico-sociale è stata caratterizzata da un sostanziale cambio dal punto di vista: si passa da quello dell'investitore-proprio dell'analisi finanziaria – a quello dell'intera società.

Tale analisi si differenzia da quella finanziaria perché valuta anche effetti normalmente tralasciati (effetti sull'ambienti per esempio).

Si è partiti dei dati dell'analisi finanziaria relativi ad investimenti, ricavi e costi di esercizio e li si è corretti con coefficienti o fattori di conversione⁷.

Rispetto ai dati finanziari vi sono tre tipi di correzioni:

- Fiscali e di mercato;
- Per includere gli effetti diretti, indiretti e indotti;
- Per considerare le esternalità ambientali.

⁶ Così come suggerito per la programmazione 2014 – 2020 dalla Commissione Europea, nell'ambito della redazione delle linee guida alla compilazione del formulario "Grandi Progetti"

⁷ I fattori di conversione quando non specificatamente calcolati sono tratti da "Materiale UVAL n.30 – anno 2014 – "Lo Studio di fattibilità nei progetti locali realizzati in forma partenariale; una guida e uno strumento" di G.Gori, P. Lattarulo, S.Maiolo, F. Petrina, S.Rosignoli, P.Rubino, pag.55 – disponibili sul sito www.dps.mef.gov.iy/materialiuval

Ambito Biella

Il tasso di attualizzazione utilizzato per l'analisi economica è del 4% sulla scorta delle recenti indicazione dell'Arera ⁸.

Gli indici di performance economica utilizzati sono stati:

- VAN economico (economic net present value, ENPV)
- TIR economico (economic rate of return , err)
- Rapporto benefici- costi (b/c ratio)

5.2 Correzioni per la fiscalità

Ordinariamente le imposte le imposte dirette sono viste come un'uscita.

Al contrario per la comunità queste risultano essere un semplice trasferimento di denaro da un gruppo sociale ad un altro.

In altre parole si vuole evitare che, ad esempio per ciò che concerne le voci di costo- siano considerati tra le spese importi che costituiranno poi rientri per l'amministrazione sotto forma di gettito fiscale.

Quest'ultimo punto implica che vengano stornati dagli importi indicati dall'ente proponente, non soltanto le relative componenti fiscali (Iva, accise) ma anche i rientri in termini di imposte indirette e dirette, associati al complesso delle interazioni che originano dalla spesa (vedi tabella "Analisi socio economica").

I flussi correnti ed attualizzati risultano essere i seguenti

Investimenti	-42.646.587
Ricavi	107.528.169
Costi di gestione	-27.016.016
Totale	37.865.566

5.3 Effetti Diretti, Indiretti e Indotti

In questo contesto abbiamo valutato che due siano gli effetti rilevanti dall'investimento programmato:

- La sostituzione del gasolio con il gas naturale;
- L'impatto dell'investimento in termini di PIL.

_

^{8 &}quot;DC0 410/2019/R/gas Arera

5.3.1 Sostituzione di gasolio con gas naturale

Il primo effetto va esaminato da due punti di vista:

- L'azzeramento del consumo di gasolio per i nuovi utenti (effetto indiretto positivo);
- L'incremento dell'uso del gas naturale per gli stessi (effetto diretto negativo).

Il prezzo del gasolio assunto a riferimento è quello ultimo rilevato sul sito del Mise 9.

Il prezzo del gas naturale è tratto dal sito Arera ¹⁰, depurato da imposte e accise.

Per la stima dei consumi di gas naturale abbiamo ipotizzato che per ogni PDR, vi fosse un consumo pari a quello medio nazionale di 1.400 mc all'anno.

Si è poi proceduto a stimare il gasolio capace di produrre la stessa quantità di calore.

I dati sulla ripartizione del consumo di energia per settori, sono tratti dall'analisi per vettore energetico sulle province piemontesi¹¹ (sito provincia.torino.gov.it).

5.3.2 L'Impatto dell'investimenti in termini di PIL

Per valutare l'effetto considerato abbiamo prioritariamente separato dal resto, il costo della manodopera, insito nel costo degli investimenti.

Alla manodopera e alle tre categorie di investimento abbiamo applicato i relativi coefficienti di conversione tratti "materiali UVAL" 12

5.3.3 I risultati

I flussi correnti ed attualizzati risultano essere i seguenti

Costo gasolio sostituito	12.006.764
Costo consumo gas naturale	-7.088.198
Impatto degli investimenti in termini di PIL	16.190.584
Totale	21.109.150

⁹ https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_annuali.php?pid=3

¹⁰ https://www.arera.it/it/dati/gp27new.htm

¹¹ provincia.torino.gov.it

¹² Allegato I al n.30 – anno 2014 – "Nota metodologica per l'analisi economica costi benefici dei progetti di investimento pubblico" di G.Gori, P. Lattarulo, S. Rosignoli pag.14 disponibili sul sito: www.dps.mef.gov.it/materialiuval

5.4 Esternalità Ambientali

I benefici di un progetto possono essere rappresentati da esternalità positive e negative fin ad ora non colte, poiché prive di effetti monetari.

Questo è particolarmente vero per le cosiddette esternalità ambientali.

La scelta è stata quella di considerare solo le emissioni di biossido di carbonio (CO2 in tonnellate equivalenti) perché presentano un vantaggio legato alla quantificazione nonché alla monetizzazione dell'effetto rispetto ad altri agenti inquinanti.

Inoltre è uno degli indicatori obiettivo delle politiche comunitarie.

Anche in questa sezione abbiamo preso in considerazione due aspetti:

- La sostituzione del gasolio con il gas naturale in termini diCO2;
- L'impatto dell'investimento sempre in termini di CO2.

5.4.1 L'emissione di CO2 di gasolio e gas naturale

Il primo effetto va esaminato da due punti di vista:

- l'azzeramento dell'emissione di CO2 per combustione da gasolio per i nuovi utenti(effetto indiretto positivo);
- l'incremento dell'emissione di CO2 per combustione di gas naturale per gli stessi(effetto diretto negativo).

Le tonnellate di CO2 eq. emesse per effetto della combustione delle due fonti di energia , sono calcolate sulla base di coefficienti moltiplicativi delle quantità consumate tratti dalla letteratura scientifica internazionale sul tema¹³.

Il prezzo di una Tonnellata di CO2 eq. è stato stimato sulla base degli orientamenti della commissione Europea. ¹⁴

5.4.2 L'impatto dell'investimento in termine di CO2

Per la ripartizione degli investimenti si veda quanto già scritto nel paragrafo 5.3.2.

I moltiplicatori delle emissioni in migliaia di tonnellate di CO2 per € di spesa totale, sono tratti da "Materiali UVAL"¹⁵

¹³ http://cta.ornl.gov/bedb/appendix_a/Lower_and_Higher_Heating_Values_of_Gas_Liquid_and_Solid_F uels_xls

¹⁴ "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020" - pag. 52, tabella 2.10

¹⁵ "Materiale UVAL", Allegato I al n. 30 - anno 2014 - "Nota metodologica per l'analisi economica costi benefici dei progetti di investimento pubblico" di G. Gori, P. Lattarulo, S. Rosignoli, pag. 14 - disponibili sul sito: www.dps.mef.gov.it/materialiuval

5.4.3 I Risultati

I flussi correnti ed attualizzati risultano essere i seguenti

Diminuzione emissioni CO2 gasolio	1.134.805
Emissione CO2 gas naturale	-944.417
Emissione CO2 dovuta agli investimenti	-60.626
Totale	129.762

5.5 Analisi Socio Economica: conclusioni

Avremmo potuto ulteriormente affinare l'analisi socio economica includendo altri effetti indiretti come ad esempio:

- la riduzione di costi e di emissioni di CO2, dovuta alla differente modalità con la quale viene reso disponibile il combustibile: il gas naturale viene trasferito con la rete mentre il gasolio deve essere trasportato su gomma;
- la riduzione della movimentazione su gomma di trasporti liquidi infiammabili ha inevitabili effetti anche sulla sicurezza stradale;
- gli effetti moltiplicativi sul reddito prodotti dagli investimenti nella rete, sono maggiori di quelli evidenziati sul PIL sia perché non sono stati stimati gli effetti sull'indotto economico delle imprese che realizzano le reti sia perché con il minor costo dell'energia disponibile per le attività produttive prima non servite, si accresce la loro competitività rendendole più capaci di produrre ricchezza e reddito.

Tuttavia i risultati già notevolmente positivi dell'analisi fin qui condotta, sulla base di dati più facilmente riscontrabili e di maggior impatto, hanno spinto a non considerare anche gli effetti qui citati di minore entità e più incerta valutazione.

I principali indici che permettono di formulare un giudizio sulla sostenibilità socio-economico del progetto, sono i seguenti:

Valore Attuale netto Economico Investimento VAN –E -	59.104.477
Tasso di Rendimento Interno Economico TiR – E-	12,48%
Benefici /Costi per Investimenti	3,02

<u>Da questi dati emerge con assoluta chiarezza che gli investimenti programmati sono pienamente sostenibili e convenienti.</u>

6. ANALISI DI SENSIBILITA' E DEL RISCHIO

6.1 Analisi di sensibilità e del rischio

La valutazione del rischio del progetto è fatta attraverso le seguenti analisi:

- di sensibilità, con identificazioni delle variabili critiche e dei relativi valori di soglia;
- qualitativa dei rischi.

6.2 Analisi di Sensibilità

Con questa analisi si verifica il comportamento dei principali indici di sostenibilità finanziaria e di convenienza socio-economica, al variare – sia in senso positivo che in senso negativo – degli elementi più significativi del progetto:

- ✓ Costi operativi;
- ✓ Investimenti;
- √ Tasso di sconto;

e – per l'analisi socio economica – anche

- ✓ Prezzo del gasolio;
- ✓ Prezzo del gas naturale.

Lo scopo è quello di verificare se il progetto è sostenibile, con un certo grado di tolleranza, a "imprevisti" o a "errori di valutazione".

Non abbiamo preso in considerazione i "Ricavi" perché, per il particolare regime del settore del gas, sono strettamente legati ai costi.

Per quanto riguarda sia costi che investimenti, le variazioni sono considerate come al di fuori di quelle riconosciute dalla Arera in tariffa.

L'analisi è stata svolta immaginando sei ipotesi -tre in negativo e tre in positivo- di variazione delle variabili con un range di oscillazione dal -15% al +15%.

Per il tasso di sconto ci sono si sono presi in considerazione valori specifici su una scala opportuna.

L'analisi mostra che le variabili finanziarie ed economiche (VAN e TIR) rimangono positive, fino al valore del 6% per il tasso di sconto finanziario.

Per quanto riguarda i TIR, sono sempre superiori ai rispettivi tassi di sconto.

6.2.1 Switching value

Abbiamo anche ricercato quei "valori soglia" delle principali variabili critiche che annullassero il valore attuale dei flussi sia finanziari che economici, per valutare la possibilità di un loro concreto verificarsi.

I risultati sono esposti nella tabella seguente:

Variabili	VAN F=0	VAN E = 0
Investimenti	n/a	138%
Nuovi Investimenti	47%	n/a
Costi Operativi	60%	219%
Prezzo dei prodotti petroliferi	n/a	n/a
Prezzo del Gas	n/a	835%

Nel caso del prezzo del gasolio, l'analisi non è applicabile perché gli unici valori corretti sarebbero negativi (sarebbe più conveniente il gasolio solo se gli utenti fossero remunerati per utilizzarlo).

6.2.2 Scenario analysis

Finora le analisi effettuate hanno esaminato il variare degli indici al variare degli elementi critici "uno alla volta" tenendo fermi tutti gli altri.

Con "l'analisi degli scenari" invece si analizza l'impatto combinato di gruppi determinati di valori critici e , in particolare, la combinazione di valori ottimistici e pessimistici , per costruire scenari differenti che possono verificarsi in determinate circostanze .


L'analisi mette in evidenza come anche nel caso di uno scenario pessimistico (tutte le variabili critiche peggiorate del 15%), i valori finanziari ed economici rimangono positivi in modo significativo.

MENT	Riolla	
ı	Riella	

	Estensione e F	otenziamento R	eti più Allacci	Invest	timenti e Manut	enzioni di Efficie	enza delle Reti			Innovazio	ne Tecnologica o	della Rete		
Comuni	Interventi Comuni non metanizzati	Interventi di estendimento e potenziamento della rete	Nuovi Allacci	Sostituzione delle condotte che hanno supertato le vite utili o non conformi	Sostituzione delle reti in Ghisa	Sostituzione/rifac imento degli impianti secondari di riduzione e misura	Sostituzione del telecontrollo con età > 7 anni	Sostituzione/rifac imento dei sistemi di protezione catodiche che hanno superato le vite utili	Opere di Manutenzione Sostituzione componenti edili e meccanici cabine Re.Mi	Sostituzione dei misuratori senza convertitore elettronico	Impianti protezione catodica non dotati di telecontrollo	Dotazione del telecontrollo per le cabine Re.Mi e Iris	Rinnova Cabine Re.Mi.Forniture e Posa In Opera Impianto di Odorizzazione ad Iniezione	Interventi di telecontrollo cabime Remi
Adorno Micca						23.140	4.470					6.705		1
Alice Castello						11.480					390	8.940		
Borgo D'Ale Benna						11.480 7.675	2.625					6.705 2.235		
Bioglio						7.673	2.625					11.175		
Curino	784.000						2.025					11.175		
Quittengo	784.700													
San Paolo Cervo	749.000													
Villanova Biellese	868.000													
Benna		319.200	16.800											
Boriana			254.800									4.470		
Buronzo			91.000			13.195	2.625					8.940		
Camburzano			392.000			9.910	2.235					2.235		
Cardelo Carro			391.691			26.765 14.895	14.105 390					22.350 11.175	25.111	
Castelletto Cervo Cavaglia		469.000	0			33.260	390		165.328		390	15.645		
Cerreto Castello		403.000				6.625	Ů		103.328		330	4.470		
Cerrione		280.000	0			20.205	3.995					15.645		
Coggiola			1.398.180											
Cossato						38.040	5.555		228.456			62.580	26.935	
Dorzano												2.235		
Gaglianico						39.720	7.095					31.290		
Graglia		933.800	1.537.200			7.675	2.235							
Lessona			266.000			14.785 20.140	390					22.350 8.940		
Lessona loc Crosa Massazza						20.140	2.235					2.235		
Miagliano			0			7.675	2.625					2.233		
Mongrando			758.800			24.325	2.625					11.175		
Mottalciata						28.030						15.645		
Muzzano						0						2.235		
Occhieppo		418.600	0			13.250	4.385		228.456			11.175	26.935	
Occhieppo Superiore			28.000			25.110	2.235					11.175		
Pettinengo						19.220	8.855		136.235			4.470	22.993	
Pettinengo Imp Vagliano Piatto						7.675 17.505	2.235					6.705		
Pollone			326.900			20.545	2.235					11.175		
Ponderano			320.300			12.870	2.625					8.940		
Ponderano Imp Biella						8.325	2.235					8.940		
Pralungo			1.099.000			7.675	2.235					2.235		
Pray			420.000											
Quaregna			0			35.455	390					20.115		
Ronco Biellese			0			12.680	390					8.940		
Sagliano Micca			574.000			15.350	4.470					2.235		
Sala Biellese Salussola						18.305	2.625		136.235		780	2.235 24.585		
Salussola Sandigliano			1.017.800			18.305			136.235		390	24.585		
sordevolo			1.017.800			16.140	390		130.233		390	4.470		
Tavigliano			0			7.675	2.235					470		
Ternengo						6.265	2.625					2.235		
Tollegno			448.000			12.700	6.620		126.294			8.940	26.935	
Torrazzo							2.235					2.235		
Valdengo			168.000				6.230		136.235			13.410	22.993	
Valle San Nicolao						41.785	6.620		136.235			13.410	22.993	
Vallanzengo		91.000	58.800			7.675 15.550						2.235 13.410	25	
Verrone Vigliano Biellese		91.000	439.600			15.550 46.027	6.230 4.385					13.410 33.525	25.111 25.111	
Vigliano Biellese Zubiena			439.600			46.027	4.385 2.235					2.235	25.111	
Zumaglia			25.200			19.330	2.625					2.235		
Sub Totali	3.185.700	2.511.600	9.711.771	0	0	746.132	130.940	364.843	1.429.708	3.616.355	1.950	522.990	225.117	0
Totale			15.409.071	Totale					2.671.623	Totale				4.366.412

Vecchi Investimenti Dettaglio rete + contatori esistenti valore % ammortamento categoria 73.316.088 2% 2% 4% 1.224.379 7.648.402 152.968 allacci imp second 900.069 36.003 elecontrollo 1.427 7% 135.457 87.998 0% 2% terreni 1.470 fabbricati 82.089.441 1.414.914 contatori 2.192.359 5% 109.618 TOTALE 84.281.800 1.524.532

Nuovi Investimenti	
Reti	8.368.923
Allacci	9.711.771
Contatori	3.616.355
Nuova Tecnologia	750.057



Investimenti

Investimenti in reti														
THE COLUMN TEAT	descrizione	aliquote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
acquisto reti esitenti			82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441						
	reti in ghisa sostituite	6	0	0	0	0	0	0						
	-		82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441						
	nuova tecnologia	6	125.010	125.010	125.010	125.010	125.010	125.010						
	nuovi invest in reti	6	1.394.820	1.394.820	1.394.820	1.394.820	1.394.820	1.394.820						
	allacci	6	1.618.629	1.618.629	1.618.629	1.618.629	1.618.629	1.618.629						
totale nuovi investiment		<u>u</u>	3.138.458	3.138.458	3.138.458	3.138.458	3.138.458	3.138.458						
lotale naovi investiment	ammort. Acquisto reti esist	€ 1.414.914,21	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914	-1.414.914
	nuovi ammort nuova tecnologia	1,67%	-1.414.914	-3.131	-5.219	-7.307	-9.394	-11.482	-11.482	-11.482	-11.482	-11.482	-11.482	-11.482
	nuovi ammort reti	1,67%	-11.647	-34.940	-58.234	-81.527	-104.821	-128.114	-11.462	-11.462	-128.114	-128.114	-11.462	-11.482
	nuovi ammort allacci	1,01%	-8.174	-24.522	-40.870	-57.219	-73.567	-89.915	-89.915	-89.915	-89.915	-89.915	-89.915	-89.915
	totale ammortamenti	1,01%	-3.174 -1.435.779	-24.522 -1.477.508	-40.870 - 1.519.237	-57.219 - 1.560.967	-73.307 - 1.602.696	-69.915 - 1.644.425	-09.915 -1.644.425	-09.915 -1.644.425	-09.915 - 1.644.425	-09.915 -1.644.425	-09.915 - 1.644.425	-89.915 - 1.644.425
	totale animortamenti		-1.433.773	-1.477.308	-1.313.237	-1.300.307	-1.002.030	-1.044.423	-1.044.423	-1.044.423	-1.044.423	-1.044.423	-1.044.423	-1.044.423
capitale investito per ca	Icolo Dis Rem													
	acquisto reti esitenti (VR)	82.089.440,82	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441	82.089.441
	sostituzioni reti cumulati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nuovi invest in reti e nuova tecn cu	mulati	1.519.830	3.039.660	4.559.490	6.079.320	7.599.150	9.118.980	9.118.980	9.118.980	9.118.980	9.118.980	9.118.980	9.118.980
	nuovi investimenti in allac cum		1.618.629	3.237.257	4.855.886	6.474.514	8.093.143	9.711.771	9.711.771	9.711.771	9.711.771	9.711.771	9.711.771	9.711.771
Investimenti Lordi			85.227.899	88.366.358	91.504.816	94.643.275	97.781.733	100.920.191	100.920.191	100.920.191	100.920.191	100.920.191	100.920.191	100.920.191
	ammortamenti cumulati		-1.435.779	-2.913.287	-4.432.525	-5.993.491	-7.596.187	-9.240.613	-10.885.038	-12.529.464	-14.173.889	-15.818.314	-17.462.740	-19.107.165
Investimenti Netti			83.792.120	85.453.071	87.072.292	88.649.783	90.185.546	91.679.579	90.035.153	88.390.728	86.746.302	85.101.877	83.457.452	81.813.026
	circolante	0,80%	670.337	683.625	696.578	709.198	721.484	733.437	720.281	707.126	693.970	680.815	667.660	654.504
Capitale Investito per ca	lcolo Dis Rem		84.462.457	86.136.695	87.768.870	89.358.981	90.907.030	92.413.015	90.755.434	89.097.854	87.440.273	85.782.692	84.125.111	82.467.530

Investimenti in Contatori

Investimenti in Co	ontatori													
Quantità														
co	ontatori esistenti		contatori	da sostituire	Nuo	vi PDR								
Tipologia		Numero	% sost	Num da sostit	% contat nuovi	contatori nuovi								
	G4	63.681	36,76%	23.411	0,00%	1.662								
	G6	2.060	64,56%	1.330	0,00%	0								
	G10			5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0								
	G25	10		3		0								
	G40		20,00%	1	-,	0								
Tot		65.771		24.750		1.662	<u>_</u>							
Descrizione		2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
contatori vecchi (sostitu	=	62.604	7.004	7.004	7.004									
	G4	63.681	7.804	7.804	7.804									
	G6		443	443	443									
	G10 G25	15 10	1 1	2 1	2 1									
	G25 G40			0	0									
	G40	3	1	U	U									
çoç	tituzione contatori	%	33%	33%	33%									
	ori G4 da sostituire	70	7.804	7.804	7.804									
	ori G6 da sostituire		443	443	443									
	G10		1	2	2									
	G25		1	1	1									
	G40		1	0	0									
Totale contain	tori in sostituzione		8.250	8.250	8.250					\	١			
	Nuovi G4	•	277	277	277	277	277	277						
	Nuovi G6		0	0	0	0	0	0						
	Totale nuovi PDR		277	277	277	277	277	277						
contatori esistenti	i													
	G4	63.681	55.877	48.074	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270	40.270
	G6				730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
	G10			12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	G25		9		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	G40	5		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Totale	65.771	57.521	49.271	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021	41.021
contatori nuovi			7.004	15.607	22.444	22.444	22.444	22.444	22.444	22.444	22.444	22.444	22 444	22.444
	G4		7.804	15.607	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411	23.411
	G6		443		1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	G10		1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	G25 G40		1 1	2 1	3 1	3 1	3 1	3 1	3 1	3 1	3 1	3 1	3 1	3 1
	G40 nulo cont sostituiti				24.750		24.750			24.750				24.750
	nuio cont sostituiti ulatovo nuovi PDR		8.250 277	554	24.730 831	24.750 1.108	1.385	24.750 1.662	24.750 1.662	1.662	24.750 1.662	24.750 1.662	24.750 1.662	1.662
i otale cum	aiatovo nuovi FDR	2019	1				1.303	1.002	7.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Total	e contatori attivi	65.771	66.048				67.156	67.433	67.433	67.433	67.433	67.433	67.433	67.433
iUtai	c contaton attivi	05.771	00.040	00.323	00.002	00.873	07.130	07.733	07.733	07.733	U/. T 33	07.733	07.433	07.43

Valori Contatori

VALORI CONTATORI													
	ESERCIZI	1	2	3	4	5	6						
	tipologia	prezzo	prezzo	prezzo	prezzo	orezzo	prezzo						
	G4	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00						
	G6	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00						
	G10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
	G25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
	G40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
contatori vecchi	2.192.359	0	0	0									
TOTALE SOSTITUZIONI		20%	20%	20%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%
contatori G4 da sostituire		1.053.495	1.053.495	1.053.495									
contatori G6 da sostituire		75.367	75.367	75.367									
G10		500	1.000	1.000									
G25		600	600	600									
G40		1.100	0	0									
Totale contatori in sostituzione		1.131.062	1.130.462	1.130.462									
nuovi G4		37.395	37.395	37.395	37.395	37.395	37.395						
Totale nuovi PDR <g10< th=""><th>100%</th><th>37.395</th><th>37.395</th><th>37.395</th><th>37.395</th><th>37.395</th><th>37.395</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></g10<>	100%	37.395	37.395	37.395	37.395	37.395	37.395						
Totale nuovi PDR		37.395	37.395	37.395	37.395	37.395	37.395						
Totale generale		1.168.457	1.167.857	1.167.857	37.395	37.395	37.395						
AMMORTAMENTI	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ammortamenti contatori gia esistenti	109.618	109.618	53.065	-3.458	-59.981	-59.981	-59.981	-59.981	-59.981	-59.981	-59.981	-59.981	-59.981
ammortamenti nuovi contatori		29.211	87.619	146.012	176.143	178.013	179.883	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818
Totale ammortamenti		138.829	140.684	142.554	116.162	118.032	119.902	120.836	120.836	120.836	120.836	120.836	120.836
contatori esistenti													
totale	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359	2.192.359
totale contatori nuovi	2.192.359												
totale contatori nuovi G4	2.192.359	1.053.495	2.106.990	3.160.485	3.160.485	3.160.485	3.160.485	3.160.485	3.160.485	3.160.485	3.160.485	3.160.485	3.160.485
totale contatori nuovi G4 G6	2.192.359	1.053.495 75.367	2.106.990 150.733	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100	3.160.485 226.100
totale contatori nuovi G4 G6 G10	2.192.359	1.053.495 75.367 500	2.106.990 150.733 1.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500	3.160.485 226.100 2.500
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600	2.106.990 150.733 1.500 1.200	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800	3.160.485 226.100 2.500 1.800
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10< th=""><th>2.192.359</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th></g10<>	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 cumulativo="" nuovi="" pdr<="" th="" totale=""><th>2.192.359</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th></g10>	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10< th=""><th>2.192.359</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370</th></g10<>	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi<="" cumulativo="" sost="" th="" totale=""><th></th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 186.975 3.573.560</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th></g10>		1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 186.975 3.573.560	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" cumulativo="" generale="" investimento="" lordo<="" nuovi="" pdr="" sost="" th="" totale=""><th>2.192.359</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 186.975 3.573.560 5.769.119</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955</th></g10>	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 186.975 3.573.560 5.769.119	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" ammortamenti="" cumulati<="" cumulativo="" generale="" investimento="" lordo="" nuovi="" pdr="" sost="" th="" totale=""><th></th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513 4.526.472</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514</th></g10>		1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513 4.526.472	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" ammortamenti="" cumulati="" cumulativo="" generale="" investimenti="" investimento="" lordo="" netti<="" nuovi="" pdr="" sost="" th="" totale=""><th>2.192.359</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.182 4.305.332</th></g10>	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.182 4.305.332
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" ammortamenti="" circolante<="" cumulati="" cumulativo="" generale="" investimenti="" investimento="" lordo="" netti="" nuovi="" pdr="" sost="" th="" totale=""><th></th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.182 4.305.332 46.452</th></g10>		1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.182 4.305.332 46.452
totale Contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" ammortamenti="" calcolo="" capitale="" circolante="" cumulati="" cumulativo="" generale="" investimenti="" investimento="" investito="" lordo="" mis="" netti="" nuovi="" pdr="" per="" rem<="" sost="" th="" totale=""><th>2.192.359</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621</th><th>3.160.483 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.183 4.305.333 46.455</th></g10>	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621	3.160.483 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.183 4.305.333 46.455
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" ammortamenti="" calcolo="" capitale="" circolante="" cumulati="" cumulativo="" descrizione<="" generale="" investimenti="" investimento="" investito="" lordo="" mis="" netti="" nuovi="" pdr="" per="" rem="" sost="" th="" totale=""><th>2.192.359 0,80%</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621</th><th>3.160.483 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.18: 4.305.333 46.455</th></g10>	2.192.359 0,80%	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621	3.160.483 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.501.18: 4.305.333 46.455
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" ammortamenti="" calcolo="" capitale="" circolante="" cumulati="" cumulativo="" descrizione="" dis="" generale="" investimenti="" investimento="" investito="" lordo="" mis="" netti="" nuovi="" pdr="" per="" rem="" rem<="" sost="" th="" totale=""><th>2.192.359</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882</th><th>3.160.48 226.10 1.80 1.10 3.386.58 224.37 224.37 3.610.95 5.806.51 4.305.33 46.45 4.351.78</th></g10>	2.192.359	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882	3.160.48 226.10 1.80 1.10 3.386.58 224.37 224.37 3.610.95 5.806.51 4.305.33 46.45 4.351.78
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" amm<="" ammortamenti="" calcolo="" capitale="" circolante="" cumulati="" cumulativo="" descrizione="" dis="" generale="" investimenti="" investimento="" investito="" lordo="" mis="" netti="" nuovi="" pdr="" per="" rem="" sost="" th="" totale=""><th>2.192.359 0,80%</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425</th><th>3.160.48 226.10 2.50 1.80 1.10 3.386.584 224.37 224.37 3.610.952 5.806.514 1.501.18 4.305.33 46.45 4.351.78</th></g10>	2.192.359 0,80%	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425	3.160.48 226.10 2.50 1.80 1.10 3.386.584 224.37 224.37 3.610.952 5.806.514 1.501.18 4.305.33 46.45 4.351.78
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" amm="" ammortamenti="" calcolo="" capitale="" circolante="" cumulati="" cumulativo="" descrizione="" dis="" generale="" investimenti="" investimento="" investito="" lordo="" mis="" netti="" nuovi="" pdr="" per="" rem="" sost="" th="" totale="" totale<=""><th>2.192.359 0,80% aliquote 6,30%</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779 6.756.914</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508 6.904.120</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237 7.048.676</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967 7.190.583</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696 7.329.839</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425 7.466.445</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425 7.362.018</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425 7.257.590</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425 7.153.163</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425 7.048.735</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425 6.944.307</th><th>3.160.48 226.10 2.50 1.80 1.10 3.386.582 224.37 3.610.952 5.806.514 4.305.33 46.45 4.351.78 1 5.195.45 1.644.42 6.839.886</th></g10>	2.192.359 0,80% aliquote 6,30%	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779 6.756.914	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508 6.904.120	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237 7.048.676	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967 7.190.583	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696 7.329.839	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425 7.466.445	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425 7.362.018	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425 7.257.590	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425 7.153.163	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425 7.048.735	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425 6.944.307	3.160.48 226.10 2.50 1.80 1.10 3.386.582 224.37 3.610.952 5.806.514 4.305.33 46.45 4.351.78 1 5.195.45 1.644.42 6.839.886
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" amm="" ammortamenti="" calcolo="" capitale="" circolante="" cumulati="" cumulativo="" descrizione="" dis="" generale="" investimenti="" investimento="" investito="" lordo="" mis="" netti="" nuovi="" pdr="" per="" rem="" rem<="" sost="" th="" totale=""><th>2.192.359 0,80%</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779 6.756.914 204.539</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508 6.904.120 269.840</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237 7.048.676 335.022</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967 7.190.583 330.079</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696 7.329.839 325.018</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425 7.466.445 319.839</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425 7.362.018 312.226</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425 7.257.590 304.613</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425 7.153.163 297.001</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425 7.048.735 289.388</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425 6.944.307 281.775</th><th>3.160.48. 226.10 2.50 1.80 1.10 3.386.582 224.37 224.37 3.610.952 5.806.514 1.501.18 4.305.33 46.45 4.351.78 11 5.195.45 1.644.42 6.839.886 274.16</th></g10>	2.192.359 0,80%	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779 6.756.914 204.539	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508 6.904.120 269.840	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237 7.048.676 335.022	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967 7.190.583 330.079	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696 7.329.839 325.018	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425 7.466.445 319.839	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425 7.362.018 312.226	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425 7.257.590 304.613	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425 7.153.163 297.001	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425 7.048.735 289.388	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425 6.944.307 281.775	3.160.48. 226.10 2.50 1.80 1.10 3.386.582 224.37 224.37 3.610.952 5.806.514 1.501.18 4.305.33 46.45 4.351.78 11 5.195.45 1.644.42 6.839.886 274.16
totale contatori nuovi G4 G6 G10 G25 G40 cumolo contatori sostitut cumulativo nuovi PDR <g10 +nuovi="" amm="" ammortamenti="" calcolo="" capitale="" circolante="" cumulati="" cumulativo="" descrizione="" dis="" generale="" investimenti="" investimento="" investito="" lordo="" mis="" netti="" nuovi="" pdr="" per="" rem="" sost="" th="" totale="" totale<=""><th>2.192.359 0,80% aliquote 6,30%</th><th>1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779 6.756.914</th><th>2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508 6.904.120</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237 7.048.676</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967 7.190.583</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696 7.329.839</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425 7.466.445</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425 7.362.018</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425 7.257.590</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425 7.153.163</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425 7.048.735</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425 6.944.307</th><th>3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 4.305.332 46.452</th></g10>	2.192.359 0,80% aliquote 6,30%	1.053.495 75.367 500 600 1.100 1.128.862 37.395 37.395 1.166.257 3.358.616 138.829 3.219.786 26.869 3.246.655 1 5.321.135 1.435.779 6.756.914	2.106.990 150.733 1.500 1.200 1.100 2.257.723 74.790 2.332.513 4.526.472 279.513 4.246.959 36.212 4.283.171 2 5.426.612 1.477.508 6.904.120	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 112.185 112.185 3.498.770 5.694.329 422.067 5.272.262 45.555 5.317.816 3 5.529.439 1.519.237 7.048.676	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 149.580 3.536.165 5.731.724 538.229 5.193.495 45.854 5.239.348 4 5.629.616 1.560.967 7.190.583	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 186.975 3.573.560 5.769.119 656.261 5.112.858 46.153 5.159.011 5 5.727.143 1.602.696 7.329.839	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 776.163 5.030.351 46.452 5.076.803 6 5.822.020 1.644.425 7.466.445	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 896.999 4.909.515 46.452 4.955.967 7 5.717.592 1.644.425 7.362.018	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.017.836 4.788.678 46.452 4.835.130 8 5.613.165 1.644.425 7.257.590	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 1.138.672 4.667.842 46.452 4.714.294 9 5.508.737 1.644.425 7.153.163	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.259.509 4.547.005 46.452 4.593.457 10 5.404.310 1.644.425 7.048.735	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 224.370 3.610.955 5.806.514 1.380.345 4.426.169 46.452 4.472.621 11 5.299.882 1.644.425 6.944.307	3.160.485 226.100 2.500 1.800 1.100 3.386.585 224.370 3.610.955 5.806.514 4.305.332 46.452

Ricavi Vincolati

RICAVI VINCOLATI														
		valori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pdr			66.048	66.325	66.602	66.879	67.156	67.433	67.433	67.433	67.433	67.433	67.433	67.433
elementi della tariffa														
VRD Cen DIS	pdr * coefficiente (allegato A tab 4 - Arere)	8,5400	564.049,92	566.415,50	568.781,08	571.146,66	573.512,24	575.877,82	575.877,82	575.877,82	575.877,82	575.877,82	575.877,82	575.877,82
Q DIS Rem	Quota fissa remunerazione servizio distribuzione	0,0630	5.321.134,81	5.426.611,80	5.529.438,80	5.629.615,83	5.727.142,88	5.822.019,96	5.717.592,37	5.613.164,77	5.508.737,18	5.404.309,59	5.299.882,00	5.195.454,41
Q DIS Amm	Quota fissa ammortamenti servizio distribuzione		1.435.778,87	1.477.508,18	1.519.237,48	1.560.966,79	1.602.696,10	1.644.425,41	1.644.425,41	1.644.425,41	1.644.425,41	1.644.425,41	1.644.425,41	1.644.425,41
Q Ope	pdr * coeff tabella 3 + metri lienari	33,8200	2.233.743,36	2.243.111,50	2.252.479,64	2.261.847,78	2.271.215,92	2.280.584,06	2.280.584,06	2.280.584,06	2.280.584,06	2.280.584,06	2.280.584,06	2.280.584,06
Q t cou	quota fissa (corrisp una tantum/12)	339.939,57	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30	28.328,30
Q t coa	1% del CIN	0,0010	84.462,46	86.136,70	87.768,87	89.358,98	90.907,03	92.413,02	90.755,43	89.097,85	87.440,27	85.782,69	84.125,11	82.467,53
VRD (ricavi vincolati distribuzione)	(distribuzione)		9.667.497,72	9.828.111,97	9.986.034,17	10.141.264,34	10.293.802,47	10.443.648,56	10.337.563,38	10.231.478,21	10.125.393,04	10.019.307,87	9.913.222,70	9.807.137,52
VRD Cen Mis														
Q Mis Rem	Quota fissa remunerazione servizio misurazione	0,0630	204.539,28	269.839,75	335.022,43	330.078,95	325.017,67	319.838,61	312.225,91	304.613,21	297.000,52	289.387,82	281.775,13	274.162,43
Q Mis Amm	Quota fissa ammortamenti servizio misurazione		138.829,37	140.684,12	142.553,87	116.162,08	118.031,83	119.901,58	120.836,45	120.836,45	120.836,45	120.836,45	120.836,45	120.836,45
Q Ins Ope b + t rac b		7,1400	471.582,72	473.560,50	475.538,28	477.516,06	479.493,84	481.471,62	481.471,62	481.471,62	481.471,62	481.471,62	481.471,62	481.471,62
Q Ins Ope v + t rac v		2,6500	175.027,20	175.761,25	176.495,30	177.229,35	177.963,40	178.697,45	178.697,45	178.697,45	178.697,45	178.697,45	178.697,45	178.697,45
VRM (ricavi vincolati misurazione)	(Misurazione)		989.978,57	1.059.845,62	1.129.609,87	1.100.986,43	1.100.506,74	1.099.909,25	1.093.231,43	1.085.618,73	1.078.006,04	1.070.393,34	1.062.780,65	1.055.167,95
VRC (ricavi vincolati commercializzazio	C (ricavi vincolati commercializzazione)		121.528,32	122.038,00	122.547,68	123.057,36	123.567,04	124.076,72	124.076,72	124.076,72	124.076,72	124.076,72	124.076,72	124.076,72
Totale (VRT)			10.779.004,60	11.009.995,58	11.238.191,73	11.365.308,13	11.517.876,25	11.667.634,53	11.554.871,53	11.441.173,67	11.327.475,80	11.213.777,93	11.100.080,06	10.986.382,19

Analisi Finanziaria

Analisi Finanziaria													
Annualità	Parametri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a 1 Vincoli ai Ricavi		10.779.005	11.009.996	11.238.192	11.365.308	11.517.876	11.667.635	11.554.872	11.441.174	11.327.476	11.213.778	11.100.080	10.986.382
a 2 Ricavi da Nuovi allacciamenti		68.419	68.419	68.419	68.419	68.419	68.419						
a 3 Quota annua contribiti pubblici													
a 4 - Altri Ricavi		0											
A - Totale Ricavi		10.847.424	11.078.415	11.306.611	11.433.727	11.586.295	11.736.054	11.554.872	11.441.174	11.327.476	11.213.778	11.100.080	10.986.382
b1 Costi Operativi (Costi Lavoro Personale)	100,000%	2.233.743	2.243.112	2.252.480	2.261.848	2.271.216	2.280.584	2.280.584	2.280.584	2.280.584	2.280.584	2.280.584	2.280.584
b2 Costi Materiali													
b3 Costi remunerazione capitale proprietari	0,215%	2.998	2.998	2.998									
b4 Costi gestione esterni/altri costi	100,000%	880.929	885.825	890.678	895.490	900.260	904.987	903.330	901.672	900.014	898.357	896.699	895.042
B- Costi di Gestione		3.117.670	3.131.934	3.146.156	3.157.338	3.171.476	3.185.571	3.183.914	3.182.256	3.180.598	3.178.941	3.177.283	3.175.626
C - Margine Operativo Lordo		7.729.754	7.946.481	8.160.455	8.276.389	8.414.820	8.550.482	8.370.958	8.258.918	8.146.877	8.034.837	7.922.797	7.810.757
d1 ammortamenti di beni materiali		1.574.608	1.618.192	1.661.791	1.677.129	1.720.728	1.764.327	1.765.262	1.765.262	1.765.262	1.765.262	1.765.262	1.765.262
d2 ammortamenti immateriali													
D -Ammortamenti		1.574.608	1.618.192	1.661.791	1.677.129	1.720.728	1.764.327	1.765.262	1.765.262	1.765.262	1.765.262	1.765.262	1.765.262
E - Margine Operativo netto (C-D)		6.155.145	6.328.288	6.498.664	6.599.260	6.694.092	6.786.155	6.605.696	6.493.656	6.381.616	6.269.575	6.157.535	6.045.495
F - Imposte	35,70%	2.197.387	2.259.199	2.320.023	2.355.936	2.389.791	2.422.657	2.358.234	2.318.235	2.278.237	2.238.238	2.198.240	2.158.242
G - Risultato operativo al netto delle imposte		3.957.759	4.069.089	4.178.641	4.243.324	4.304.301	4.363.498	4.247.463	4.175.421	4.103.379	4.031.337	3.959.295	3.887.253
H1 totale investimenti materiali		88.588.715	4.306.315	4.306.315	3.175.853	3.175.853	3.175.853	0	0	0	0	0	0
H 2 totale investimenti immateriali													
H3 valore residuo impianti													86.819.315
H - Voci attinenti il patrimonio		-88.588.715	-4.306.315	-4.306.315	-3.175.853	-3.175.853	-3.175.853	0	0	0	0	0	86.819.315
I1 capitale circolante		708.710	743.160	777.611	803.018	828.424	853.831	853.831	853.831	853.831	853.831	853.831	0
I2 Variazione capitale cicolante		-708.710	-34.451	-34.451	-25.407	-25.407	-25.407	0	0	0	0	0	853.831
L Flusso di cassa operativo (G+D+H+I2)		-83.765.058	1.346.516	1.499.667	2.719.193	2.823.769	2.926.565	6.012.724	5.940.683	5.868.641	5.796.599	5.724.557	93.325.661
Tasso di sconto finanziario		4,00%											
Valore attuale netto finanziario		8.269.761											
Tasso rendimento interno finanziario		5,05%											

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Analisi Prezzi Consumi ed	Emissione CO2												
	Nuove Ut	enze- Consumo Gas Natural	le a Regime										
calcolo quantità						T	valore consumo al r	netto Iva					
nuovi pdr	m3 annui pdr	M3 totali				p.u.							
1.662	1400	2.326.800,00				€ 0,6600		€ 1.535.688					
	Nuove utenze	e - Calcolo Consumo Prodotti P	etroliferi sostitutivi	(Gasolio da risc) a regime		I							
							valore consumo al r	netto Iva					
convertitore mc gas in kj	MJ totali	Convertitori Kj in Kg gasolio	Kg totale	fattore conv kg vs litri	litri tot	p.u.							
39.399	91.673.593	44.400	2.064.721	1,19760	2.472.709	€ 1,3072		€ 3.232.251					
settori		% consumi	Gas Naturale	Prodotti petrolif (ga	solio)								
Usi civili		27,50%	€ 422.314,20	€ 888.869,16									
Usi produttivi		27,80%	€ 426.921,26	€ 898.565,91									
Produzione elettrica		44,70%	€ 686.452,54	€ 1.444.816,41									
Totale			€ 1.535.688,00	€ 3.232.251,48									
Consumi					1								
combustibile	unita di misura	kg C02 unitario	consumo totale	C02 totale	Consumo a Regime	Ton CO2							
gas naturale	C02/M3	1,957	2.326.800	KgC02	4.553.547,60								
gasolio	C02/kg	2,650	2.064.721	KgC02	5.471.509,50	5.472							
Ton C02		1	2			5	6	7	8	9			
gas naturale		759	1.518	2.277			4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
prodotti pertroliferi		912	1.824	2.736			5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
totale		1.671	3.342	5.013	6.683	8.354	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
Valore CO2		21,84	22,84	23,84	24,84	25,84	26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	31,84	32,84
Prezzo Gas Naturale Usi civili	27,50%	4.558	9.534	14.927	20.737		33.610	34.862	36.114	37.366	38.619	39.871	41.123
Usi produttivi	27,80%	4.608	9.638	15.089		I I	33.976	35.242	36.508	37.774	39.040	40.306	41.572
Produzione elettrica	44,70%	7.409	15.496	24.262	33.707		54.631	56.667	58.702	60.737	62.773	64.808	66.844
totale	100,00%	16.575	34.668	54.278			122.217	126.771	131.324	135.878	140.431	144.985	149.539
prodotti pretroliferi		21,84	22,84	23,84	24,84		26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	31,84	32,84
Usi civili	27,50%	5.477	11.456	17.936			40.385	41.890	43.395	44.899	46.404	47.909	49.413
Usi produttivi	27,80%	5.537	11.580	18.131	25.189	32.754	40.826	42.347	43.868	45.389	46.910	48.431	49.952
Produzione elettrica	44,70%	8.903	18.620	29.154	40.502		65.644	68.090	70.536	72.982	75.427	77.873	80.319
totale	100,00%	19.916	41.656	65.220	90.608	117.820	146.855	152.327	157.798	163.270	168.741	174.213	179.684
differenza		3.341	6.989	10.942	15.201	19.767	24.638	25.556	26.474	27.392	28.310	29.228	30.146

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Nuovi Investimenti		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas		1.519.830	1.519.830	1.519.830	1.519.830	1.519.830	1.519.830						
Allacci		1.618.629	1.618.629	1.618.629	1.618.629	1.618.629	1.618.629						
Contatori		1.168.457	1.167.857	1.167.857	37.395	37.395	37.395						
	totale	4.306.915	4.306.315	4.306.315	3.175.853	3.175.853	3.175.853						
Ton CO2	Parametro Ton	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas	0,125	133	133	133	133	133	133						
Allacci	0,125	142	142	142	142	142	142						
Contatori	0,129	106	105	105	3	3	3						
Manodopera	0,116	150	150	150	111	111	111						
	totale	530	530	530	389	389	389						
Valore CO2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
prezzo		€ 21,84	€ 22,84	€ 23,84	€ 24,84	€ 25,84	€ 26,84						
Reti Gas		2.904	3.037	3.170	3.303	3.436	3.569						
Allacci		3.093	3.235	3.376	3.518	3.660	3.801						
Contatori		2.304	2.409	2.514	84	87	91						
Manodopera	. <u></u>	3.273	3.423	3.573	2.745	2.856	2.966						
	totale	11.575	12.104	12.634	9.651	10.039	10.428						
Manodopera		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas	30,00%	455.949	455.949	455.949	455.949	455.949	455.949	,	J	,	10		
Allacci	30,00%	485.589	485.589	485.589	485.589	485.589	485.589						
Contatori	30,00%	350.537	350.357	350.357	11.219	11.219	11.219						
	totale	1.292.075	1.291.895	1.291.895	952.756	952.756	952.756						
Investimenti al netto della manodor													
Reti Gas		1.063.881	1.063.881	1.063.881	1.063.881	1.063.881	1.063.881						
Allacci		1.133.040	1.133.040	1.133.040	1.133.040	1.133.040	1.133.040						
Contatori		817.920	817.500	817.500	26.177	26.177	26.177						
	totale	3.014.841	3.014.421	3.014.421	2.223.097	2.223.097	2.223.097						

Analisi Socio Economica

Analisi Socio Economica															
		valori attualizzati C.I		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Correzione fiscale di Mercato															
Investimento															
	Vecchia rete		1	84.281.799,82											
	Nuova rete	100	0,825	877.702	877.702	877.702	877.702	877.702	877.702	0	0	0			
	Allacci	100	0,825	934.758	934.758	934.758	934.758	934.758	934.758	0					
	Contatori	100	0,894	731.220	730.845	730.845	23.402	23.402	23.402	0	0				
	Manodopera	100	0,439	567.221	567.142	567.142	418.260	418.260	418.260	0					
	Valore residuo finale	-42.646.587	0,982	-87.392.700	-3.110.446	-3.110.446	-2.254.121	-2.254.121	-2.254.121	0	0	0	0	0	86.819.315
	Totale A1 valore attualizzato	-42.040.387	4%	-87.392.700 -87.392.700	-3.110.446 -2.990.814	-3.110.446 -2.875.782	-2.254.121 -2.003.906	-2.254.121 -1.926.832	-2.254.121 -1.852.724	0	0	0	0	0	86.819.315 56.396.171
Ricavi	valore accualizzato		470	-07.332.700	-2.550.614	-2.073.702	-2.003.300	-1.520.032	-1.032.724	Ü	0	Ü	· ·	Ü	30.330.171
	Totale A2	107.528.169	0,975	10.576.238	10.801.454	11.023.945	11.147.884	11.296.638	11.442.652	11.266.000	11.155.144	11.044.289	10.933.433	10.822.578	10.711.723
	valore attualizzato		4%	10.576.238	10.386.014	10.192.257	9.910.428	9.656.413	9.405.026	8.903.683	8.476.993	8.069.954	7.681.685	7.311.346	6.958.13
Costi Di Gestione															
	Totale A3	-27.016.016	0,875	-2.727.961	-2.740.442	-2.752.886	-2.762.671	-2.775.041	-2.787.375	-2.785.924	-2.784.474	-2.783.024	-2.781.573	-2.780.123	-2.778.672
	valore attualizzato		4%	-2.727.961	-2.635.040	-2.545.198	-2.456.004	-2.372.117	-2.291.019	-2.201.757	-2.115.971	-2.033.528	-1.954.296	-1.878.151	-1.804.973
	Totale A	37.865.566		-79.544.424	4.950.566	5.160.613	6.131.092	6.267.475	6.401.156	8.480.075	8.370.670	8.261.265	8.151.860	8.042.455	94.752.365
Effetti diretti, indiretti ed indotti															
Combustibili petroliferi sostituti															
	usi civili		0,503	74.516,86	149.033,73	223.550,59	298.067,46	372.584,32	447.101,19	447.101,19	447.101,19	447.101,19	447.101,19	447.101,19	447.101,19
1	usi produttivi		0,503	75.329,78	150.659,55	225.989,33	301.319,10	376.648,88	451.978,65	451.978,65	451.978,65	451.978,65	451.978,65	451.978,65	451.978,65
	produzione elettrica		0,503	121.123,78	242.247,55	363.371,33	484.495,10	605.618,88	726.742,66	726.742,66	726.742,66	726.742,66	726.742,66	726.742,66	726.742,66
	Totale	12.006.764	1	270.970,42	541.940,83	812.911,25	1.083.881,66	1.354.852,08	1.625.822,50	1.625.822,50	1.625.822,50	1.625.822,50	1.625.822,50	1.625.822,50	1.625.822,50
	valore attualizzato		4%	270.970,42	521.096,95	751.582,15	963.566,85	1.158.133,24	1.336.307,58	1.284.911,13	1.235.491,48	1.187.972,57	1.142.281,32	1.098.347,42	1.056.103,29
Costo Consumo Gas Naturale															
	usi civili		0,625	43.991,06	87.982,13	131.973,19	175.964,25	219.955,31	263.946,38	263.946,38	263.946,38	263.946,38	263.946,38	263.946,38	263.946,38
	usi produttivi		0,625	44.470,97	88.941,93	133.412,90	177.883,86	222.354,83	266.825,79	266.825,79	266.825,79	266.825,79	266.825,79	266.825,79	266.825,79
	produzione elettrica Totale		0,625	71.505,47	143.010,95	214.516,42	286.021,89	357.527,36	429.032,84	429.032,84	429.032,84	429.032,84	429.032,84	429.032,84	429.032,84
		-7.088.198	1	-159.967,50	-319.935,00	-479.902,50	-639.870,00	-799.837,50	-959.805,00	-959.805,00	-959.805,00	-959.805,00	-959.805,00	-959.805,00	-959.805,00
Investes deali investimenti in termini di DU	valore attualizzato		4%	-159.967,50	-307.629,81	-443.696,84	-568.842,10	-683.704,45	-788.889,75	-758.547,83	-729.372,92	-701.320,11	-674.346,26	-648.409,87	-623.471,03
Impatto degli investimenti in termini di PIL	Nuova rete		0,951	1.011.750,78	1.011.750,78	1.011.750,78	1.011.750,78	1.011.750,78	1.011.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allacci		0,951	1.077.520,99	1.077.520,99	1.077.520,99	1.077.520,99	1.077.520,99	1.077.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contatori		0,818	669.058.29	668,714,73	668.714.73	21.412,38	21.412,38	21.412,38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	Manodopera		0,456	589.185,98	589.103,90	589.103,90	434.456,75	434.456,75	434.456,75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale investimento		1	3.347.516,05	3.347.090,41	3.347.090,41	2.545.140,90	2.545.140,90	2.545.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	valore attualizzato		4%	3.347.516,05	3.218.356,16	3.094.573,23	2.262.620,99	2.175.597,11	2.091.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale B	21.109.150													
Esternalità ambientali															
Diminuzioni emissioni CO2															
	usi civili		1	5.477	11.456	17.936	24.917	32.400	40.385	41.890	43.395	44.899	46.404	47.909	49.413
	usi produttivi		1	5.537	11.580	18.131	25.189	32.754	40.826	42.347	43.868	45.389	46.910	48.431	49.952
	produzione elettrica		1_	8.903	18.620	29.154	40.502	52.665	65.644	68.090	70.536	72.982	75.427	77.873	80.319
	Totale	1.134.805	1	19.916	41.656	65.220	90.608	117.820	146.855	152.327	157.798	163.270	168.741	174.213	179.684
	valore attualizzato		4%	19.916	40.054	60.300	80.550	100.713	120.704	120.386	119.914	119.300	118.555	117.692	116.720
Emissioni CO2 gas naturali															
	usi civili			4.558	9.534	14.927	20.737	26.965	33.610	34.862	36.114	37.366	38.619	39.871	41.123
	usi produttivi			4.608	9.638	15.089	20.963	27.259	33.976	35.242	36.508	37.774	39.040	40.306	41.572
	produzione elettrica Totale			7.409 -16.575	15.496 -34.668	24.262	33.707	43.830	54.631	56.667	58.702	60.737	62.773	64.808 -144.985	66.844
		-944.417	1 4%			-54.278	-75.407	-98.053	-122.217	-126.771	-131.324	-135.878	-140.431		-149.539
Emissione CO2 dovuta dagli investimenti	valore attualizzato		476	-16.575	-33.334	-50.183	-67.036	-83.816	-100.454	-100.189	-99.796	-99.285	-98.665	-97.947	-97.137
Emissione CO2 dovata dagii mvestimenti	Reti gas		0,125	2.904	3.037	3.170	3.303	3.436	3.569	0	0				
	Allacci		0,125	3.093	3.235	3.376	3.518	3.436	3.801	0	0				
	Contatori		0,123	2.304	2.409	2.514	3.318	3.000	91	0	0				
	Manodopera		0,116	3.273	3.423	3.573	2.745	2.856	2,966	0	0				
	Totale		1	-11.575	-12.104	-12.634	-9.651	-10.039	-10.428	0					
	valore attualizzato		4%	-11.575	-11.638	-11.680	-8.579	-8.581	-8.571	0	0	0	0	0	0
	Totale C	129.762		-8.234	-5.115	-1.691	5.551	9.728	14.210	25.556	26.474	27.392	28.310	29.228	30.146
	Totale generale		-	-79.552.658	4.945.451	5.158.922	6.136.643	6.277.203	6.415.366	8.505.631	8.397.144	8.288.657	8.180.170	8.071.683	94.782.511
Tasso sociale di sconto				4,00%											
Valore attuale netto economico dell'investimento		VAN E		59.104.477,79											
Tasso rendimento interno economico		TIR E		12,48%											
Benefici/Investimenti (A2+A3+B+C)/A1		B/C		3,02											
		5/0		5,52											

Analisi dei rischi

ANALISI DEI RISCHI													
Analisi di sensibilità													
	,	Van Finanziari	0					Switching value					
Incremento/decremento	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	Variabili	Van F = 0	Van E = 0			
Investimenti	7.920.868	8.037.165	8.153.463	8.269.761	8.386.059	8.502.356	8.618.654	Investimenti		138,00%			
Costi Operativi	10.403.820	9.692.467	8.981.114		7.558.408	6.847.055	6.135.702	Nuovi Investimenti	47,00%				
								Costi Operativi	60,00%	219,00%			
		Tir Finanziario						Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi		n/a			
Incremento/decremento	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	Prezzo del gas		835,00%			
Investimenti	5,08%	5,07%	5,06%	5,05%	5,03%	5,02%	5,01%						
Costi Operativi	5,31%	5,22%	5,13%		4,95%	4,86%	4,77%	Scenario Analysis					
									Ottimisti	ca	Base	Pessimis	tica
	Van Finanziario							Variabili	%	Valore	Valore	%	Valore
Tasso di sconto finanziario	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	Nuovi Investimenti	-15%	19.080.040	22.447.106	15%	25.814.17
	37.932.840	26.942.773	17.098.929	8.269.761	340.031	-6.791.347	-13.213.171	Costi Operativi	-15%	32.290.447	37.988.762	15%	43.687.07
								Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	15%	1,5032	1,3072	-15%	1,111
		Van Economi			T			Prezzo del gas	-15%	0,5610	0,6600	15%	0,759
Incremento/decremento	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	VAN F		8.321.382	8.269.761		8.218.14
Investimenti	65.501.466	63.369.136	61.236.807	ļ	56.972.148	54.839.819	52.707.490	TIR F		5,07%	5,05%		5,019
Costi Operativi	63.156.880	61.806.079	60.455.279	59.104.478	57.753.677	56.402.876	55.052.075	VAN E		62.328.849	59.104.478		55.874.91
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	57.303.463	57.903.801	58.504.140	ļ	59.704.816	60.305.154	60.905.492	TIR E		13,05%	12,48%		11,939
Prezzo del gas	60.167.708	59.813.298	59.458.888		58.750.068	58.395.658	58.041.248						
		Tir Economic		T									
Incremento/decremento	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%						
Investimenti	15,35%	14,28%	13,33%	ļ	11,73%	11,06%	10,45%						
Costi Operativi	13,10%	12,90%	12,70%	4,00%	12,28%	12,08%	11,85%						
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	12,25%	12,34%	12,40%	ļ	12,56%	12,62%	12,70%						
Prezzo del gas	12,61%	12,57%	12,52%		12,42%	12,37%	12,32%						
	Van Economico				1	1							
Tasso di sconto economico	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	4,5%	5,0%	5,5%						
	75.641.516	69.845.797	64.338.936	59.104.478	54.127.001	49.392.043	48.886.039						



AMBITO BIELLA

Servizio di assistenza tecnica, amministrativa, legale, economica, finanziaria e fiscale del servizio di distribuzione del gas. CIG. 620709727C. Contratto rep.n.2577 del 11.08.2015

Documento Integrativo "Analisi Costi Benefici". Ambito Biella

Ambito Biella

Con il presente documento, si integra l'Analisi Costi benefici per l'ambito Biella.

L'integrazione è specificatamente basata sulle Osservazioni dell'Arera, relative alla Analisi Costi Benefici già presentata a dicembre 2020.

Il comma 9.3 del D.M. n. 226 stabilisce, tra l'altro che **gli interventi e le condizioni minime indicate nelle Linee guida debbano essere**: • giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere; • tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Il comma 9.4 del D.M. n. disciplina il contenuto del Documento guida per gli interventi di estensione, mantenimento in efficienza e potenziamento in ciascun Comune dell'ambito territoriale, che deve essere predisposto dalla stazione appaltante in collaborazione con i Comuni dell'ambito e allegato al bando di gara; stabilisce che il Documento guida debba contenere: • per quanto concerne gli interventi di sviluppo: l'indicazione degli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento; • con riguardo ai potenziamenti: le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete; • per gli interventi di mantenimento in efficienza: la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale supportata dai dati sulla ricerca fughe.

Il fatto che il Documento guida, per quanto riguarda potenziamenti e manutenzioni, non contenga l'indicazione puntuale degli interventi, fa ritenere che lo stesso valga per le Linee guida programmatiche.

Da questo discende che l'oggetto dell'analisi costi-benefici a supporto delle Linee guida sia costituito esclusivamente dagli interventi di sviluppo e dalle condizioni minime di sviluppo.

Nel Documento Guida dell'Ambito di Biella sono previsti Interventi di sviluppo per estendimenti delle reti, interventi di mantenimento in efficienza, e interventi di innovazione tecnologica. Si è proceduto quindi alla clusterizzazione dei soli interventi di sviluppo, suddvidendoli in interventi che rientrano nelle condizioni minime (secondo i parametri stabiliti, 10ml/pdr e 25 ml/pdr) e quelli che non rientrano in dette condizioni minime; l'Analisi Costi Benefici è stata effettuata solo su questi ultimi. Il risultato dell'analisi, come in appresso illustrato, ha dato esito positivo per tutti gli interventi, sia per l'aspetto finanziario che per quello economico e per il costo efficacia.

Analisi finanziaria, analisi economica e analisi costo-efficacia

Gli elementi principali dell'analisi costi-benefici sono l'analisi finanziaria e l'analisi economica, con analisi costo-efficacia.

L'analisi finanziaria

L'analisi finanziaria è finalizzata a valutare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto per il soggetto proponente. La prospettiva assunta nell'analisi finanziaria è quindi quella di un investitore di mercato che deve decidere se destinare il capitale di cui dispone al progetto in esame o ad opzioni di investimento alternative. A questo scopo vengono stimati i flussi monetari netti che l'investimento genera e su questa base sono calcolati i consueti indicatori di redditività economica e sostenibilità finanziaria.

L'analisi economica

L'analisi economica è finalizzata a stabilire se sia socialmente desiderabile realizzare il progetto proposto. In particolare, l'Analisi economica verifica se il progetto proposto produce un aumento del benessere sociale, al netto del corrispondente costo, rispetto ad uno scenario controfattuale (cosiddetto baseline), in cui il progetto non viene realizzato. Il benessere sociale è una misura monetaria del beneficio, al netto del suo costo, che il progetto produce per la società. L'analisi economica assume quindi la prospettiva della collettività . Questo richiede che le risorse impiegate nella fornitura del calore, tanto nello scenario dell'intervento quanto in quello controfattuale, siano valorizzati al loro valore economico. Il valore economico può discostarsi dai prezzi effettivamente osservati per i seguenti motivi:

- fiscalità
- sussidi
- deviazioni della struttura delle tariffe regolate dai corrispondenti costi (ad esempio per finalità equitative)
- imperfezioni nel funzionamento di alcuni mercati risultanti in prezzi non rappresentativi delle effettive condizioni di domanda e offerta

Tipicamente il valore economico è ottenuto depurando i prezzi osservati degli effetti delle distorsioni; ai valori risultanti si fa comunemente riferimento come prezzi-ombra.

In secondo luogo, tra i benefici e i costi che concorrono a determinare il benessere sociale netto sono inclusi anche quelli che non sono valorizzati nel mercato, **comunemente indicati come esternalità**. Tra questi ad esempio sono tipicamente considerati l'inquinamento o la sua riduzione.

L'analisi costo-efficacia

Affinché l'analisi economica fornisca una indicazione utile circa il merito dell'intervento, è necessario che eventuali distorsioni nelle scelte degli agenti economici dovute alla struttura e al livello delle grandezze monetarie siano trascurabili oppure possano essere rimosse.

<u>L'analisi costo-efficacia</u> verifica se il livello e la struttura delle grandezze monetarie possano ostacolare la realizzazione dei benefici attesi di un intervento.

In particolare, nel caso della valutazione di interventi di estensione della rete di distribuzione, attraverso l'analisi costo-efficacia si verifica se i consumatori interessati dallo sviluppo della rete trovano conveniente sostituire con il gas la modalità di approvvigionamento del calore già utilizzata o, nel caso di nuovi edifici, se i consumatori scelgono di allacciarsi alla rete del gas naturale.

A questo fine <u>deve essere confrontato il costo totale sostenuto dal consumatore per l'approvvigionamento</u> <u>di calore nello scenario dell'intervento e nella situazione attuale, basato su prezzi, tariffe e componenti fiscali effettivi</u>.

Il D.M. n. 226 distingue tre tipi di intervento:

sviluppo, potenziamento e mantenimento in efficienza.

Un criterio ragionevole per applicare questa classificazione è associare un intervento ad un tipo sulla base del beneficio prevalente che l'intervento produce.

- sviluppo: interventi il cui beneficio principale <u>consiste nell'aumentare il numero dei clienti</u> connessi alla rete e del distributore;
- **potenziamento**: interventi il cui beneficio principale consiste <u>nell'aumentare l'affidabilità del servizio</u> di distribuzione, in termini ad esempio di riduzione del rischio di interruzione del servizio;
- mantenimento in efficienza: interventi in cui il beneficio principale consiste <u>nella riduzione del rischio di</u> incidenti a causa di avarie nei componenti della rete
- è ammesso senza analisi costi-benefici l'insieme di interventi che, una volta effettuato, rende la densità media nell'ambito territoriale non superiore ad una soglia prefissata (ad esempio 10 metri/utente) è ammesso senza bisogno di una analisi costi-benefici l'insieme di interventi che, una volta effettuato, rende la densità media nel Comune non superiore al livello di partenza
- è ammesso senza analisi costi-benefici l'insieme di interventi caratterizzato globalmente da un rapporto "nuovi metri di linea/nuovi utenti allacciabili" inferiore ad una soglia prefissata. Si ritiene che una possibile soluzione, che contempera in modo equilibrato l'obiettivo di evitare sviluppi di rete con basso valore e quello dell'equità tra consumatori localizzati nello stesso territorio, possa essere la seguente: ammettere senza bisogno di una analisi costi-benefici l'insieme di interventi che, una volta effettuato, rende la densità media nel Comune non superiore al livello di partenza
- per tutti gli interventi in uno stesso Comune (o ambito territoriale) che non soddisfano la predetta condizione, l'inserimento nelle Linee guida è subordinata ad una analisi costi benefici unificata.

Il tasso di sconto

I benefici e i costi di un progetto di investimento si realizzano nel tempo. Per questo motivo l'attualizzazione del flusso di benefici e di costi è necessaria per confrontare interventi i cui effetti si producono secondo profili temporali diversi. 14

Il riferimento teorico per la determinazione del tasso sociale di sconto, utilizzato nell'Analisi economica, è l'equazione di Ramsey che, risolvendo il problema di allocazione ottimale del consumo nel tempo, ottiene che il tasso di interesse ottimale dipendente da:

- Il tasso di preferenze intertemporali (l'impazienza) dei consumatori
- L'utilità marginale del consumo e il tasso di crescita del reddito. Il tasso di preferenze intertemporale è generalmente assunto molto piccolo, anche riflettendo un vincolo politico di equità tra generazioni.

La seconda componente riflette l'idea che, nell'ipotesi che la ricchezza della società si accresca nel tempo, il beneficio di una possibilità di un consumo aggiuntivo nel futuro, a parità di altre condizioni, è maggiore di quello attuale; quindi, poiché consumare oggi ha più valore che consumare domani, il tasso di sconto di equilibrio ottimale è relativamente basso, per rendere meno conveniente posticipare il consumo. In tutti i paesi le istituzioni pubblicano valori di riferimento per il tasso sociale di sconto reale, tipicamente

nell'intervallo 2-5%. Nel DCO 410/2019, <u>ARERA raccomanda l'utilizzo di un tasso pari a 4%, in linea con le linee guida internazionali.</u>

Analisi dei dati e risultati

Considerato che è necessario in via preliminare effettuare dei cluster degli interventi che rientrano nelle condizioni minime di sviluppo, rispetto a quelli che invece sono al di fuori delle predette condizioni; considerato inoltre che dette condizioni minime di sviluppo si configurano in valori pari a 10 ml/pdr per località non montane, e in 25 ml /pdr per località montane, si esplicita il quadro degli interventi di estendimento della rete minimi, come indicato nel documento Guida:

Comune	Metri Lineari	PDR	Costo
Candelo	21	6	2.981,00
Graglia	6.670	200+1	933.800
Occhieppo Inferiore	200	17	28.000
Sandigliano	4620	392	646.800
Vigliano Biellese	250	15	35.000
Totale	11.761	631	1.646.581

All'interno degli interventi sopra esposti, si possono individuare, per ciascun intervento, quelli che rientrano nelle condizioni sopra indicate (cluster 1) e quelli che invece superano dette condizioni (cluster 2)

Cluster nr 1: Interventi che rientrano nelle CMS

Comune	Descrizione	ML	PDR	ML/pdr	Valore	Montano
Candelo	Aree non serv.	21	6	4	2.981	NO
Occhieppo Inf	Piani di svilup.	50	3	17	7.000	SI
Occhieppo Inf	Piani di svilup.	150	14	11	21.000	SI
Sandigliano	Aree del Terr.	125	40	3	17.500	NO
Sandigliano	Aree del Terr.	220	26	8	30.800	NO
Sandigliano	Aree del Terr.	600	7	9	84.000	NO

Per un totale di 161.281,00

Cluster nr 2 : Interventi che <u>non</u> rientrano nelle CMS

Codice	Comune	Descrizione	ML	PDR	ML/pdr	Valore	Montano
1	Graglia	Aree non ser.	6670	200	33	933.800	SI

2.1	Sandigliano	Aree non ser.	1150	95	12	161.000	NO
2.2	Sandigliano	Aree non ser.	175	10	18	24.500	NO
2.3	Sandigliano	Aree non ser.	2.350	151	16	329.000	NO
3	Vigliano Biel.	Aree non ser.	250	15	17	35.000	In parte

Per un totale di 1.483.300,00.

Si procede pertanto, all'analisi ACB completa (sia finanziaria che economica-sociale) per ciascun singolo intervento del cluster nr 2, procedendo ad un ulteriore aggregazione degli interventi rientranti nello stesso Comune (vedi nota metodologica dell' Anci – Luglio 2020); sono quindi nr 3 distinte ACB.

Viene effettuata sia un analisi finanziaria, atta a verificare la convenienza per l'investitore, e sia una analisi costi benefeci per il punto di vista della collettività e del consumatore.

In riferimento alla tempistica degli investimenti, essi vengono eseguiti tutti al primo anno di attività.

La metodologia di analisi parte dai flussi finanziari derivanti dagli investimenti, dai ricavi vincolati e dai relativi costi di gestione per addivenire alla verifica del Van; l'analisi economica sociale, invece, è basata sulla evidenza dei benefici dovuti alla effettuazione degli interventi, rapportati all'alternativa di soddisfacimento del fabbisogno energetico con fonti tradizionali. In particolare, si evidenziano i benefici della sostituzione dei consumi tradizionali, delle esternalità ambientali e dell'impatto del Pil dei nuovi investimenti, in contrapposizione dei costi sociali ed economici della scelta alternativa.

Analisi Finanziaria

Lo schema utilizzato ha lo scopo di calcolare il flusso netto generato dalla gestione corrente della rete di distribuzione del gas e degli investimenti effettuati dal gestore.

Il prezzo d'acquisto dei nuovi contatori¹ e le percentuali di ammortamento dei cespiti², sono quelle stabilite dall'Arera

Sulla base delle indicazioni dell'Arera, il capitale investito è stato calcolato sommando all'investimento lordo, il capitale circolante fissato nella misura del 0,8% dello stesso³.

Costi di gestione e ricavi totali

I costi considerati sono gli stessi presi a riferimento per il calcolo dei "ricavi vincolati"

I parametri di acquisto di riferimento sono quelli stabiliti dall' Arera per le diverse tipologie⁴.

Laddove tali parametri variano al variare dei PDR, si è tenuto conto di quelli effettivamente rilevati in sede inventariale e non di quelli risultanti presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Documento per la consultazione 759/2017/R/Gas

² RTDG 2015 – 2020 Allegato "A", Tab. 3 pag.68

³ RTDG 2015 – 2020 Allegato "A", art. 11

⁴ RTDG 2015 – 2020 Allegato "A"

Oltre ai ricavi vincolanti sono stati considerati separatamente i contributi versati dagli utenti per ottenere l'allaccio alla rete.

Per quanto riguarda le imposte, la loro misura è stata stimata come una percentuale del margine operativo netto.

La sua misura , è stata dedotta dalla formula con la quale l'Arera calcola la remunerazione del capitale investito ed è fissata nel 35,7%.

I ricavi vincolati e gli investimenti sono stati calcolati sulla base dei costi di competenza senza alcun sfasamento temporale.

ANALISI ECONOMICA

L'analisi economico-sociale è stata caratterizzata da un sostanziale cambio dal punto di vista: si passa da quello dell'investitore-proprio dell'analisi finanziaria – a quello dell'intera società.

Tale analisi si differenzia da quella finanziaria perché valuta anche effetti normalmente tralasciati (effetti sull'ambienti per esempio)

Si è partiti dei dati dell'analisi finanziaria relativi ad investimenti, ricavi e costi di esercizio e li si è corretti con coefficienti o fattori di conversione⁵.

Rispetto ai dati finanziari vi sono tre tipi di correzioni:

- Fiscali e di mercato
- Per includere gli effetti diretti, indiretti e indotti
- Per considerare le esternalità ambientali

Il tasso di attualizzazione utilizzato per l'analisi economica è del 4% sulla scorta delle recenti indicazione dell'Arera ⁶.

Gli indici di performance economica utilizzati sono stati:

- VAN economico (economic net present value, ENPV)
- Rapporto benefici- costi (b/c ratio)

- Correzioni per la fiscalità

Ordinariamente le imposte le imposte dirette sono viste come un'uscita.

Al contrario per la comunità queste risultano essere un semplice trasferimento di denaro da un gruppo sociale ad un altro.

In altre parole si vuole evitare che- ad esempio per ciò che concerne le voci di costo- siano considerati tra le spese importi che costituiranno poi rientrati per l'amministrazione sotto forma di gettito fiscale.

6

⁵ I fattori di conversione quando non specificatamente calcolati sono tratti da "Materiale UVAL n.30 – anno 2014 – "Lo Studio di fattibilità nei progetti locali realizzati in forma partenariale; una guida e uno strumento" di G.Gori, P. Lattarulo, S.Maiolo, F. Petrina, S.Rosignoli, P.Rubino, pag.55 – disponibili sul sito www.dps.mef.gov.iy/materialiuval

⁶ "DC0 410/2019/R/gas Arera

Quest'ultimo punto implica che vengano stornati dagli importi indicati dall'ente proponente, non soltanto le relative componenti fiscali (IVA, accise) ma anche i rientri in termini di imposte indirette e dirette, associati al complesso delle interazioni che originano dalla spesa (vedi tabella "Analisi socio economica")

- Effetti Diretti, Indiretti e Indotti

In questo contesto abbiamo valutato che due siano gli effetti rilevanti dall'investimento programmato:

- La sostituzione del gasolio con il gas naturale
- L'impatto dell'investimento in termini di PIL

- Sostituzione di gasolio con gas naturale

Il primo effetto va esaminato da due punti di vista:

- L'azzeramento del consumo di gasolio per i nuovi utenti (effetto indiretto positivo)
- L'incremento dell'uso del gas naturale per gli stessi (effetto diretto negativo).

Il prezzo del gasolio assunto a riferimento è quello ultimo rilevato sul sito del Mise ⁷.

Il prezzo del gas naturale è tratto dal sito Arera ⁸, depurato da imposte e accise.

Per la stima dei consumi di gas naturale abbiamo ipotizzato che per ogni PDR, vi fosse un consumo pari a quello medio nazionale di 1.400 mc all'anno.

Si è poi proceduto a stimare il gasolio capace di produrre la stessa quantità di calore.

I dati sulla ripartizione del consumo di energia per settori, sono tratti dall'analisi per vettore energetico sulle province piemontesi⁹ (sito provincia.torino.gov.it).

- L'Impatto dell'investimenti in termini di PIL

Per valutare l'effetto considerato abbiamo prioritariamente separato dal resto, il costo della manodopera, insito nel costo degli investimenti.

Alla manodopera e alle tre categorie di investimento abbiamo applicato i relativi coefficienti di conversione tratti "materiali UVAL"¹⁰

Esternalità Ambientali

I benefici di un progetto possono essere rappresentati da esternalità positive e negative fin ad ora non colte, poiché prive di effetti monetari.

Questo è particolarmente vero per le cosiddette esternalità ambientali.

⁷ https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi carburanti annuali.php?pid=3

⁸ https://www.arera.it/it/dati/gp27new.htm

⁹ provincia.torino.gov.it

¹⁰ Allegato I al n.30 – anno 2014 – "Nota metodologica per l'analisi economica costi benefici dei progetti di investimento pubblico" di G.Gori, P. Lattarulo, S. Rosignoli pag.14 disponibili sul sito: www.dps.mef.gov.it/materialiuval

La scelta è stata quella di considerare solo le emissioni di biossido di carbonio (CO2 in tonnellate equivalenti) perché presentano un vantaggio legato alla quantificazione nonché alla monetizzazione dell'effetto rispetto ad altri agenti inquinanti.

Inoltre è uno degli indicatori obiettivo delle politiche comunitarie.

Anche in questa sezione abbiamo preso in considerazione due aspetti :

- La sostituzione del gasolio con il gas naturale in termini diCO2
- L'impatto dell'investimento sempre in termini di CO2

- L'emissione di CO2 di gasolio e gas naturale

Il primo effetto va esaminato da due punti di vista:

- l'azzeramento dell'emissione di CO2 per combustione da gasolio per i nuovi utenti(effetto indiretto positivo)
- l'incremento dell'emissione di CO2 per combustione di gas naturale per gli stessi(effetto diretto negativo)

Le tonnellate di CO2 eq. Emesse per effetto della combustione delle due fonti di energia , sono calcolate sulla base di coefficienti moltiplicativi delle quantità consumate tratti dalla letteratura scientifica internazionale sul tema¹¹.

Il prezzo di una Tonnellata di CO2 eq. È stato stimato sulla base degli orientamenti della commissione Europea.¹²

- L'impatto dell'investimento in termine di CO2

Per la ripartizione degli investimenti si veda quanto già scritto nel paragrafo 5.3.2.

I moltiplicatori delle emissioni in migliaia di tonnellate di CO2 per € di spesa totale, sono tratti da "Materiali UVAL"¹³

Analisi Socio Economica: conclusioni

Avremmo potuto ulteriormente affinare l'analisi socio economica includendo altri effetti indiretti come ad esempio :

- la riduzione di costi e di emissioni di CO2 , dovuta alla differente modalità con la quale viene reso disponibile il combustibile: il gas naturale viene trasferito con la rete mentre il gasolio deve essere trasportato su gomma
- la riduzione della movimentazione su gomma di trasporti liquidi infiammabili ha inevitabili effetti anche sulla sicurezza stradale

http://cta.ornl.gov/bedb/appendix_a/Lower_and_Higher_Heating_Values_of_Gas_Liquid_and_Solid_Fuels.xls

¹² "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020" - pag. 52, tabella 2.10

[&]quot;Materiale UVAL", Allegato I al n. 30 - anno 2014 - "Nota metodologica per l'analisi economica costi benefici dei progetti di investimento pubblico" di G. Gori, P. Lattarulo, S. Rosignoli, pag. 14 - disponibili sul sito: www.dps.mef.gov.it/materialiuval

gli effetti moltiplicativi sul reddito prodotti dagli investimenti nella rete , sono maggiori di quelli evidenziati sul PIL sia perché non sono stati stimati gli effetti sull'indotto economico delle imprese che realizzano le reti sia perché con il minor costo dell'energia disponibile per le attività produttive prima non servite, si accresce la loro competitività rendendole più capaci di produrre ricchezza e reddito.

Tuttavia i risultati già notevolmente positivi dell'analisi fin qui condotta, sulla base di dati più facilmente riscontrabili e di maggior impatto, hanno spinto a non considerare anche gli effetti qui citati di minore entità e più incerta valutazione.

I risultati delle analisi effettuate, per i 3 interventi del cluster sopra indicato sono così evidenziati :

Intervento 1 (Graglia):

VAN FINANZIARIO : valore dei flussi di cassa prodotti dalla gestione (attualizzati ad un tasso del 4%)	105.002
TIR FINANZIARIO: tasso che misura il rendimento di un investimento	5,42%
VAN ECONOMICO : principale indicatore di riferimento per la valutazione del progetto, definito come la differenza tra benefici sociali totali attualizzati e i costi (attualizzati ad un tasso di sconto sociale del 4%)	958.776
TIR ECONOMICO : tasso del tutto simile al TIR finanziario ma applicato ai flussi dei benefici sociali netti	N/A
B/C : rapporto benefici/costi dato dal valore attuale netto dei benefici prodotti dagli investimenti diviso il valore attuale netto dei costi(la valutazione del progetto è positiva se il rapporto è > di 1	7,88

Intervento 2 (Sandigliano):

VAN FINANZIARIO : valore dei flussi di cassa prodotti dalla gestione (attualizzati ad un tasso del 4%)	100.734
TIR FINANZIARIO: tasso che misura il rendimento di un investimento	6,50%
VAN ECONOMICO : principale indicatore di riferimento per la valutazione del progetto, definito come la differenza tra benefici sociali totali attualizzati e i costi (attualizzati ad un tasso di sconto sociale del 4%)	679.336
TIR ECONOMICO : tasso del tutto simile al TIR finanziario ma applicato ai flussi dei benefici sociali netti	N/A
B/C : rapporto benefici/costi dato dal valore attuale netto dei benefici prodotti dagli investimenti diviso il valore attuale netto dei costi(la valutazione del progetto è positiva se il rapporto è > di 1	9,17

Intervento 3 (Vigliano Biellese):

VAN FINANZIARIO: valore dei flussi di cassa prodotti dalla gestione (attualizzati	
ad un tasso del 4%)	13.277
TIR FINANZIARIO: tasso che misura il rendimento di un investimento	8,20%
VAN ECONOMICO : principale indicatore di riferimento per la valutazione del progetto, definito come la differenza tra benefici sociali totali attualizzati e i costi (attualizzati ad un tasso di sconto sociale del 4%)	55.127
TIR ECONOMICO : tasso del tutto simile al TIR finanziario ma applicato ai flussi dei benefici sociali netti	N/A
B/C : rapporto benefici/costi dato dal valore attuale netto dei benefici prodotti dagli investimenti diviso il valore attuale netto dei costi(la valutazione del progetto è positiva se il rapporto è > di 1	11,20

<u>Da questi dati emerge con assoluta chiarezza che gli investimenti programmati sono pienamente</u> sostenibili e convenienti.

Analisi di sensibilità e del rischio

La valutazione del rischio del progetto è fatta attraverso le seguenti analisi:

- di sensibilità, con identificazioni delle variabili critiche e dei relativi valori di soglia;
- qualitativa dei rischi.

Analisi di Sensibilità

Con questa analisi si verifica il comportamento sei principali indici di sostenibilità finanziaria e di convivenza socio-economici, al variare – sia in senso positivo che in senso negativo – degli elementi più significativi del progetto:

- ✓ Costi operativi;
- ✓ Investimenti;
- ✓ Tasso di sconto;

e – per l'analisi socio economica – anche

- ✓ Prezzo del gasolio;
- ✓ Prezzo del gas naturale.

Lo scopo è quello di verificare se il progetto è sostenibile, con un certo grado di tolleranza, a "imprevisti" o a "errori di valutazione".

Non abbiamo preso in considerazione i "Ricavi" perché, per il particolare regime del settore del gas, sono strettamente legati ai costi.

Per quanto riguarda sia costi che investimenti, le variazioni sono considerate come al di fuori di quelle riconosciute dalla Arera in tariffa.

L'analisi è stata svolta immaginando sei ipotesi -tre in negativo e tre in positivo- di variazione delle variabili con un range di oscillazione dal -20% al +20%.

Per il tasso di sconto ci sono si sono presi in considerazione valori specifici su una scala opportuna.

L'analisi mostra che le variabili finanziarie ed economiche rimangono positive.

Switching value

Abbiamo anche ricercato quei "valori soglia" delle principali variabili critiche che annullassero il valore attuale dei flussi sia finanziari che economici, per valutare la possibilità di un loro concreto verificarsi.

I risultati sono esposti nella singole tabelle per ogni Analisi.

Scenario analysis

Finora le analisi effettuato hanno esaminato il variare degli indici al variare degli elementi critici "uno alla volta" tenendo fermi tutti gli altri.

Con "l'analisi degli scenari" invece si analizza l'impatto combinato di gruppi determinati di valori critici e , in particolare, la combinazione di valori ottimistici e pessimistici , per costruire scenari differenti che possono verificarsi in determinate circostanze .

L'analisi mette in evidenza come anche nel caso di uno scenario pessimistico (tutte le variabili critiche peggiorate del 20%), i valori finanziari ed economici rimangono positivi in modo significativo (ad eccezione per il caso più pessimistico, di Sandigliano, con il Van economico che diventerebbe negativo).

Assunzioni e modalità di calcolo

Si esplicitano qui di seguito i passaggi puntali e le modalità di calcolo, nonché le assunzioni alla base delle analisi:

Per l'analisi finanziaria:

Ai fini della determinazione del VRT, finalizzata alla determinazione dei flussi finanziari in entrata, viene effettua la scomposizione delle tre componenti VRD, VRM, VRC:

il *VRD* è determinato nelle varie componenti che sono: **VRD Cen dis**, determinato come prodotto fra numero pdr * il coefficiente di cui allegato A, Tabella 4 Arera (TUDG 2020-2025); *Qdis Rem*, calcolata applicando al Cin il valore del WACC; *Qdis Amm* sono gli ammortamenti del Capitale; **Qope** è determinato come prodotto fra il numero pdr e coefficiente di cui Allegato A Tabella 4 Arera (Tudg 2020-2025).

Per il *VRM* la quota di *Qmis Rem*, calcolata applicando al Capitale Netto il valore del WACC; *Qmis Amm* sono gli ammortamenti del Capitale; **Q Ins Ope b + Q Ins Ope v** è determinato come prodotto fra il numero pdr e coefficiente di cui Allegato A Tabella 4 Arera (TUDG 2020-2025).

Per l'analisi Economica - Sociale

Si considera il gas consumato in MC in un anno, assumendo come media il valore di 1400 Mc per ogni PDR;

Si considera il consumo alternativo di gasolio (prodotto petrolifero): si converte da mc gas in Kj, (con convertitore pari a 39.399) e si ottengono Mj totali; si convertono i Kj in Kg di gasolio (con fattore conversione 44.400) e si ottengono i Kg di gasolio; poi da Kg totale di gasolio, con fattore di conversione di 1,19760 si ottengono i litri totali; moltiplicando per il prezzo si ottiene il valore totale in euro.

Per il calcolo della CO2 prodotti (in entrambe le ipotesi): per il gas: unità di misura CO2/M3, fattore di CO2 su Kg, uguale a 1,957;si ottengono i Kg e le tonnellate di CO2; per il gasolio: unità di misura CO2/Kg, fattore di CO2 su Kg, uguale a 2,650;si ottengono i Kg e le tonnellate di CO2; moltiplicando per il prezzo del CO2 per ogni tonnellata, per le stime di CO2 prodotte, si ottiene per entrambe le fonti il valore per ciascun anno.

Per il valore del CO2 relativi ai nuovi investimenti, si effettua la conversione in Tonnellate di CO2 con il fattore di conversione (0,125 per reti ecc), per poi arrivare alla valorizzazione del CO2 prodotto.

Elaborato ACB: per la stima del beneficio del consumo di gasolio sostituito, si effettua il calcolo anno per anno sulla base dei consumi, del prezzo e del fattore di correzione (0,503); stessa cosa per la stima del costo del consumo del gas (fattore di correzione 0,625); da ultimo , per la stima dell'impatto sul PIL degli investimenti annuali, si effettua con i fattori di correzione indicati a margine del calcolo (esempio 0,951 per investimenti in nuova rete).

Investimenti

Intervento 1	Graglia	Valore	933.800,00
di cui:	Solo Ester	dimenti	906.800,00
	Valore Mi	suratori	27.000,00

	descrizione	allamata		2	3	4	5	6	-	8		10	11	12
		aliquote	1		3		5	ь		8	9	10	11	12
	nuovi invest in reti	1	906.800	0	0	0	0	0						
	allacci	<u>6</u>	0	0	0	0	0	0						
totale nuovi investimenti			906.800	0	0	0	0	0						
	ammort. Acquisto reti esist	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nuovi ammort nuova tecnologia	1,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nuovi ammort reti	1,67%	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572
	nuovi ammort allacci	1,01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totale ammortamenti		-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572
capitale investito per calcolo	Dis Rem													
	nuovi invest in reti e nuova tecn	cumulati	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800
	nuovi investimenti in allac cum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti Lordi			906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800	906.800
	ammortamenti cumulati		-7.572	-15.144	-22.715	-30.287	-37.859	-45.431	-53.002	-60.574	-68.146	-75.718	-83.290	-90.861
Investimenti Netti			899.228	891.656	884.085	876.513	868.941	861.369	853.798	846.226	838.654	831.082	823.510	815.939
	circolante	0,80%	7.194	7.133	7.073	7.012	6.952	6.891	6.830	6.770	6.709	6.649	6.588	6.528
Capitale Investito per calcolo	Dis Rem		906.422	898.790	891.157	883.525	875.893	868.260	860.628	852.996	845.363	837.731	830.099	822.466

Investimenti in Contatori

Investimenti	i in Contatori													
Quantità														
		Nuovi PDR												
Tipologia		contatori nuovi												
	G4	200												
Tot		200												
		2019		1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale Contatori	0	2	00 2	200 200	200	200	200	200	200	200	200	200	20

			Valori Co	ntatori											
VALORI CONTATORI															
	tipologia	prezzo													
	G4	135,00													
nuovi G4		27.000													
Totale nuovi PDR <g10< th=""><th>100%</th><th>27.000</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></g10<>	100%	27.000													
G10	100%	0													
Totale nuovi PDR		27.000													
Totale generale		27.000													
AMMORTAMENTI	2019			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ammortamenti contatori gia esistenti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ammortamenti nuovi contatori			675	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Totale ammortamenti			675	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
contatori nuovi															
	G4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cumulativo nuovi PDR <g10< th=""><th></th><th></th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th><th>27.000</th></g10<>			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	cumulativo nuovi PDR >G10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totale cumulativo nuovi pdr			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	totale generale cumulativo sost +nuovi			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Totale investimento lordo		0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	ammortamenti cumulati			675	2.025	3.375	4.725	6.075	7.425	8.775	10.125	11.475	12.825	14.175	15.525
	investimenti netti			26.325	24.975	23.625	22.275	20.925	19.575	18.225	16.875	15.525	14.175	12.825	11.475
	circolante		0,80%	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
	capitale investito per calcolo MIS REM			26.541	25.191	23.841	22.491	21.141	19.791	18.441	17.091	15.741	14.391	13.041	11.691
	descrizione		aliquote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DIS rem		6,30%	57.105	56.624	56.143	55.662	55.181	54.700	54.220	53.739	53.258	52.777	52.296	51.815
	DIS amm			7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572
	totale			64.676	64.196	63.715	63.234	62.753	62.272	61.791	61.311	60.830	60.349	59.868	59.387
	MIS rem		6,30%	1.672	1.587	1.502	1.417	1.332	1.247	1.162	1.077	992	907	822	737
	MIS amm			675	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	totale			2.347	2.937	2.852	2.767	2.682	2.597	2.512	2.427	2.342	2.257	2.172	2.087

Ricavi Vincolati

RICAVI VINCOLATI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pdr	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
elementi della tariffa												
VRD Cen DIS	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
Q DIS Rem	57.104,59	56.623,75	56.142,91	55.662,07	55.181,24	54.700,40	54.219,56	53.738,72	53.257,88	52.777,04	52.296,21	51.815,37
Q DIS Amm	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78	7.571,78
Q Ope	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00
Q t cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q t coa	906,42	898,79	891,16	883,52	875,89	868,26	860,63	853,00	845,36	837,73	830,10	822,47
VRD (ricavi vincolati distribuzione)	74.054,79	73.566,32	73.077,85	72.589,38	72.100,91	71.612,44	71.123,97	70.635,50	70.147,03	69.658,55	69.170,08	68.681,61
VRD Cen Mis												
Q Mis Rem	1.672,08	1.587,03	1.501,98	1.416,93	1.331,88	1.246,83	1.161,78	1.076,73	991,68	906,63	821,58	736,53
Q Mis Amm	675,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Q Ins Ope b + t rac b	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
Q Ins Ope v + t rac v	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
VRM (ricavi vincolati misurazione)	4.305,08	4.895,03	4.809,98	4.724,93	4.639,88	4.554,83	4.469,78	4.384,73	4.299,68	4.214,63	4.129,58	4.044,53
VRC (ricavi vincolati commercializzazi	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
Totale (VRT)	78.727,87	78.829,35	78.255,83	77.682,31	77.108,79	76.535,27	75.961,75	75.388,23	74.814,71	74.241,19	73.667,67	73.094,15

Analisi Finanziaria

Analisi Finanziaria													
Alialisi Filializiatia													
Annualità	Parametri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
a 1 Vincoli ai Ricavi		78.728	78.829	78.256	77.682	77.109	76.535	75.962	75.388	74.815	74.241	73.668	73.09
a 2 Ricavi da Nuovi allacciamenti		80.000	0	0	0	0	0						
a 3 Quota annua contribiti pubblici													
a 4 - Altri Ricavi		0											
A - Totale Ricavi		158.728	78.829	78.256	77.682	77.109	76.535	75.962	75.388	74.815	74.241	73.668	73.094
b1 Costi Operativi (Costi Lavoro Personale)	100,000%	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.764	6.76
b2 Costi Materiali													
b3 Costi remunerazione capitale proprietari	0,215%	0	0	0									
b4 Costi gestione esterni/altri costi	100,000%	3.232	3.225	3.217	3.210	3.202	3.194	3.187	3.179	3.171	3.164	3.156	3.148
B- Costi di Gestione		9.996	9.989	9.981	9.974	9.966	9.958	9.951	9.943	9.935	9.928	9.920	9.912
C - Margine Operativo Lordo		148.731	68.841	68.275	67.709	67.143	66.577	66.011	65.445	64.879	64.313	63.748	63.182
d1 ammortamenti di beni materiali		8.247	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922
d2 ammortamenti immateriali													
D -Ammortamenti		8.247	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922	8.922
E - Margine Operativo netto (C-D)		140.485	59.919	59.353	58.787	58.221	57.655	57.089	56.523	55.958	55.392	54.826	54.260
F - Imposte	35,70%	50.153	21.391	21.189	20.987	20.785	20.583	20.381	20.179	19.977	19.775	19.573	19.371
G - Risultato operativo al netto delle imposte		90.332	38.528	38.164	37.800	37.436	37.072	36.708	36.345	35.981	35.617	35.253	34.889
H1 totale investimenti materiali		933.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H 2 totale investimenti immateriali													
H3 valore residuo impianti													834.157
H - Voci attinenti il patrimonio		-933.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834.157
I1 capitale circolante		7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	C
I2 Variazione capitale cicolante		-7.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.470
L Flusso di cassa operativo (G+D+H+I2)		-842.692	47.450	47.086	46.722	46.358	45.994	45.630	45.266	44.902	44.539	44.175	885.438
Tasso di sconto finanziario		4,00%											
Valore attuale netto finanziario		4,00% 105.002											
Tasso rendimento interno finanziario		5,42%											

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Analisi Prezzi Consumi ed	Emissione CO2												
	Nuove Ut	enze- Consumo Gas Natural	le a Regime										
calcolo quantità						,	valore consumo al i	netto Iva					
nuovi pdr	m3 annui pdr	M3 totali				p.u.							
200	1400	280.000,00				€ 0,9000		€ 252.000					
	Nuove utenze	- Calcolo Consumo Prodotti P	atrolifari sostitutivi	(Gasolio da risc) a regime									
	Nuove utenze	- Calcolo Consumo Frodotti F	etromen sosututivi	(Gasono da risc) a regime			valore consumo al I	antte lue					
convertitore mc gas in kj	MJ totali	Convertitori Kj in Kg gasolio	Kg totale	fattore conv kg vs litri	litri tot	p.u.	valore consumo ai i	ietto iva					
39.399	11.031.720	44.400	248.462	1,19760		€ 1,2340		€ 367.187					
settori		% consumi	Gas Naturale	Prodotti petrolif (ga									
Usi civili		27,50%	€ 69.300,00	€ 100.976,40]								
Usi produttivi		27,80%	€ 70.056,00	€ 102.077,96									
Produzione elettrica		44,70%	€ 112.644,00	€ 164.132,56									
Totale			€ 252.000,00	€ 367.186,92									
Consumi					I								
		•	consumo totale		Consumo a Regime								
gas naturale	C02/M3	1,957	280.000	•	547.960,00	548							
gasolio	C02/kg	2,650	248.462		658.424,73	658 5		7	8	9	40	44	40
Ton CO2 gas naturale		548	2 548				6 548	548	548	548	10 548	11 548	
prodotti pertroliferi		658	658	658		658	658	658	658	658	658	658	658
totale		1.206	1.206			1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	
Valore C02													
Gas Naturale		21,84	22,84	23,84	24,84	25,84	26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	31,84	32,84
Usi civili	27,50%	3.291	3.442	3.592	3.743	3.894	4.044	4.195	4.346	4.497	4.647	4.798	4.949
Usi produttivi	27,80%	3.327	3.479	3.632	3.784	3.936	4.089	4.241	4.393	4.546	4.698	4.850	5.003
Produzione elettrica	44,70%	5.349	5.594	5.839		6.329	6.574	6.819	7.064	7.309	7.554	7.799	
totale	100,00%	11.967	12.515	13.063		14.159	14.707	15.255	15.803	16.351	16.899	17.447	
prodotti pretroliferi		21,84	22,84	23,84	24,84	25,84	26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	31,84	32,84
Usi civili	27,50%	3.954	4.136	4.317		4.679	4.860	5.041	5.222	5.403	5.584	5.765	
Usi produttivi	27,80%	3.998	4.181	4.364	4.547	4.730	4.913	5.096	5.279	5.462	5.645	5.828	6.011
Produzione elettrica	44,70%	6.428	6.722			7.605	7.899	8.194	8.488	8.782	9.077	9.371	9.665
totale	100,00%	14.380	15.038	15.697	16.355	17.014	17.672	18.331	18.989	19.647	20.306	20.964	21.623
differenza		2.413	2.523	2.633	2.744	2.854	2.965	3.075	3.186	3.296	3.407	3.517	3.628

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Nuovi Investimenti			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas			906.800											
Allacci			0											
Contatori			27.000											
	totale		933.800											
Ton C02	Para	ametro Ton	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas		0,125	79,35											
Allacci		0,125	0,00											
Contatori		0,129	2,44											
Manodopera		0,116	32,50											
	totale		114,28											
Valore CO2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
prezzo			€ 21,84											
Reti Gas			1.732,89											
Allacci			0,00											
Contatori			53,25											
Manodopera			709,72											
	totale		2.495,86											
Manodopera			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas		30,00%	272.040											
Allacci		30,00%	0											
Contatori		30,00%	8.100											
	totale		280.140											
Investimenti al netto della mar	nodopera													
Reti Gas			634.760											
Allacci			0											
Contatori			18.900											
	totale		653.660											

Analisi Socio Economica

Analisi Socio Economica															
Analisi Socio Economica		valori attualizzati	i.F.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Correzione fiscale di Mercato		valori attaunzzati		-1	-1				<u> </u>	,	٧		20		
Investimento															
	Nuova rete	100	0,825	523.677	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Allacci	100	0,825	0	0	0	0	0	0	0					
	Contatori	100	0,894	16.897	0	0	0	0	0	0	0				
	Manodopera	100	0,439	122.981	0	0	0	0	0	0					
	Valore residuo finale		0,982												834.157
	Totale A	-121.702		-663.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834.157
Eff-asi din-asi in din-asi - d in d-asi	valore attualizzato		4%	-663.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.853
Effetti diretti, indiretti ed indotti Combustibili petroliferi sostituiti															
Combustibili petrolijeri sostitulti	usi civil	i	0,503	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13	50.791,13
	usi produttiv		0,503	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22	51.345,22
	produzione elettrica		0,503	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68	82.558,68
	Totale		1	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02	184.695,02
	valore attualizzato	1.802.711	4%	184.695,02	177.591,37	170.760,93	164.193,20	157.878,08	151.805,85	145.967,16	140.353,04	134.954,84	129.764,27	124.773,34	119.974,37
Costo Consumo Gas Naturale	*JIOTE BEEGBIEZEEO		7/0	104.055,02	177.331,37	170.700,53	104.155,20	137.070,08	131.003,03	143.307,10	140.333,04	134.334,04	123.704,27	124.773,34	113.374,37
	usi civil	i	0,625	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50	43.312,50
	usi produttiv		0,625	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00
	produzione elettrica		0,625	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50	70.402,50
	Totale		1	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
	valore attualizzato		4%	-157.500,00	-151.442,31	-145.617,60	-140.016,93	-134.631,66	-129.453,52	-124.474,54	-119.687,06	-115.083,71	-110.657,41	-106.401,36	-102.309,00
Costo Allaccio contatori		-80.000													
Impatto degli investimenti in termini di PIL															
	Nuova rete	?	0,951	603.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allacc	i	0,951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contator	i	0,818	15.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Manodopera	1	0,456	127.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale investiment	746.861	1	746.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	valore attualizzato		4%	746.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale B	932.297													
Esternalità ambientali															
Diminuzioni emissioni CO2															
	usi civil		1	3.954	4.136	4.317	4.498	4.679	4.860	5.041	5.222	5.403	5.584	5.765	5.946
	usi produttiv		1	3.998	4.181	4.364	4.547	4.730	4.913	5.096	5.279	5.462	5.645	5.828	6.011
	produzione elettrica		1 _	6.428	6.722	7.016	7.311	7.605	7.899	8.194	8.488	8.782	9.077	9.371	9.665
	Totale	e 172.709	1	14.380	15.038	15.697	16.355	17.014	17.672	18.331	18.989	19.647	20.306	20.964	21.623
	valore attualizzato		4%	14.380	14.460	14.513	14.540	14.543	14.525	14.487	14.430	14.356	14.267	14.163	14.046
Emissioni CO2 gas naturali															
	usi civil			3.291	3.442	3.592	3.743	3.894	4.044	4.195	4.346	4.497	4.647	4.798	4.949
	usi produttiv			3.327	3.479	3.632	3.784	3.936	4.089	4.241	4.393	4.546	4.698	4.850	5.003
	produzione elettrica			5.349	5.594	5.839	6.084	6.329	6.574	6.819	7.064	7.309	7.554	7.799	8.044
	Totale	e -143.733	1	-11.967 -11.967	-12.515	-13.063	-13.611	-14.159	-14.707	-15.255	-15.803	-16.351	-16.899	-17.447	- 17.995 -11.689
Emissione CO2 dovuta dagli investimenti	valore attualizzato		4%	-11.967	-12.034	-12.078	-12.100	-12.103	-12.088	-12.056	-12.009	-11.948	-11.873	-11.787	-11.689
Limissione CO2 dovata dayii investimenti	Reti gas		0,125	1.733	0	0	0	0	0	0	0				
	Allacc		0,125	1.733	0	0	0	0	0	0	0				
	Contator		0,123	53	0	0	0	0	0	0	0				
	Manodopera		0,123	710	0	0	0	0	0	0	0				
	Totale		1 -	-2.496	0	0	0	0	0	0					
	valore attualizzato		4%	-2.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale (26.480	-70	-83	2.523	2.633	2.744	2.854	2.965	3.075	3.186	3.296	3.407	3.517	3.628
	Totale generale		-	-517.626	70.641	70.199	69.757	69.315	68.873	68.431	67.989	67.547	67.105	66.663	900.378
					/-										
Tasso sociale di sconto				4,00%											
Valore attuale netto economico dell'investime	ento	VAN E		958.776,94											
Benefici/Investimenti (B+C)/A		B/C		7,88											

ANALISI DEI RISCHI

ANALISI DEI RISCHI

Analisi di sensibilità

Van Finanziario			
Incremento/decremento	-20%	0%	20%
Investimenti	112.684	105.002	104.234
Costi Operativi	113.492		96.512

Van Finanziario - variazione del tasso	o di sconto		
Tasso di sconto finanziario	3%	4%	5%
	188.510	105.002	29.881

Van Economico			
Incremento/decremento	-20%	0%	20%
Investimenti	963.096		954.457
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	598.235	958.777	1.319.319
Prezzo del gas	1.266.232		651.322

Switching value	
Variabili	Van F = 0
Investimenti	
Nuovi Investimenti	270,00%
Costi Operativi	240,00%
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	
Prezzo del gas	

istica
Valore
1.120.560
143.344
0,9872
1,0800
97.320
5,30%
286.460

Investimenti

 Intervento 2
 Sandigliano Valore
 514.500,00

 di cui:
 Solo Estendimenti
 479.940,00

 Valore Misuratori
 34.560,00

Investimenti in reti														
	descrizione	aliquote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
	nuovi invest in reti	1	479.940	0	0	0	0	0						
	allacci	<u>6</u>	0	0	0	0	0	0						
totale nuovi investimenti			479.940	0	0	0	0	0						
	ammort. Acquisto reti esist	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nuovi ammort nuova tecnologia	1,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nuovi ammort reti	1,67%	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.00
	nuovi ammort allacci	1,01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	totale ammortamenti		-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007
capitale investito per calcolo	Dis Rem													
	nuovi invest in reti e nuova tecn	cumulati	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940
	nuovi investimenti in allac cum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimenti Lordi			479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940	479.940
	ammortamenti cumulati		-4.007	-8.015	-12.022	-16.030	-20.037	-24.045	-28.052	-32.060	-36.067	-40.075	-44.082	-48.09
Investimenti Netti			475.933	471.925	467.918	463.910	459.903	455.895	451.888	447.880	443.873	439.865	435.858	431.850
	circolante	0,80%	3.807	3.775	3.743	3.711	3.679	3.647	3.615	3.583	3.551	3.519	3.487	3.455
Capitale Investito per calcolo	Dis Rem		479,740	475.700	471.661	467.621	463.582	459.542	455.503	451,463	447.423	443.384	439.344	435.305

Investimenti in Contatori

Investimenti	i in Contatori													
Quantità														
		Nuovi PDR												
Tipologia		contatori nuovi												
	G4	256												
Tot		256												
		2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale Contatori	0	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256

			Valori Con	tatori											
VALORI CONTATORI															
	tipologia	prezzo													
	G4	135,00													
<u> </u>															
nuovi G4		34.560													
Totale nuovi PDR <g10< th=""><th>100%</th><th>34.560</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></g10<>	100%	34.560													
G10	100%	0													
Totale nuovi PDR	-	34.560													
Totale generale		34.560													
AMMORTAMENTI	2019			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ammortamenti contatori gia esistenti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ammortamenti nuovi contatori			864	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
	Totale ammortamenti			864	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
				204	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	1.720
contatori nuovi															
	G4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cumulativo nuovi PDR <g10< th=""><th></th><th></th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th><th>34.560</th></g10<>			34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560
	cumulativo nuovi PDR >G10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totale cumulativo nuovi pdr			34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560
	totale generale cumulativo sost +nuovi			34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560
	Totale investimento lordo		0	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560
	ammortamenti cumulati			864	2.592	4.320	6.048	7.776	9.504	11.232	12.960	14.688	16.416	18.144	19.872
	investimenti netti			33.696	31.968	30.240	28.512	26.784	25.056	23.328	21.600	19.872	18.144	16.416	14.688
	circolante		0,80%	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
	capitale investito per calcolo MIS REM			33.972	32.244	30.516	28.788	27.060	25.332	23.604	21.876	20.148	18.420	16.692	14.964
	descrizione		aliquote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DIS rem		6,30%	30.224	29.969	29.715	29.460	29.206	28.951	28.697	28.442	28.188	27.933	27.679	27.424
	DIS amm			4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007
	totale			34.231	33.977	33.722	33.468	33.213	32.959	32.704	32.450	32.195	31.941	31.686	31.432
	MIS rem		6,30%	2.140	2.031	1.923	1.814	1.705	1.596	1.487	1.378	1.269	1.160	1.052	943
	MIS amm			864	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
	totale			3.004	3.759	3.651	3.542	3.433	3.324	3.215	3.106	2.997	2.888	2.780	2.671

Ricavi Vincolati

RICAVI VINCOLATI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pdr	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
elementi della tariffa												
VRD Cen DIS	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24	2.186,24
Q DIS Rem	30.223,62	29.969,13	29.714,63	29.460,14	29.205,65	28.951,16	28.696,66	28.442,17	28.187,68	27.933,19	27.678,70	27.424,20
Q DIS Amm	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50	4.007,50
Q Ope	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92	8.657,92
Q t cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q t coa	479,74	475,70	471,66	467,62	463,58	459,54	455,50	451,46	447,42	443,38	439,34	435,30
VRD (ricavi vincolati distribuzione)	45.555,02	45.296,48	45.037,95	44.779,42	44.520,89	44.262,36	44.003,83	43.745,29	43.486,76	43.228,23	42.969,70	42.711,17
VRD Cen Mis												
Q Mis Rem	2.140,27	2.031,40	1.922,54	1.813,67	1.704,81	1.595,95	1.487,08	1.378,22	1.269,35	1.160,49	1.051,63	942,76
Q Mis Amm	864,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
Q Ins Ope b + t rac b	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84	1.827,84
Q Ins Ope v + t rac v	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40	678,40
VRM (ricavi vincolati misurazione)	5.510,51	6.265,64	6.156,78	6.047,91	5.939,05	5.830,19	5.721,32	5.612,46	5.503,59	5.394,73	5.285,87	5.177,00
VRC (ricavi vincolati commercializzazi	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04	471,04
Totale (VRT)	51.536,56	52.033,17	51.665,77	51.298,38	50.930,98	50.563,58	50.196,19	49.828,79	49.461,40	49.094,00	48.726,60	48.359,21

Analisi Finanziaria

Analisi Finanziaria													
Annualità	Parametri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
a 1 Vincoli ai Ricavi		51.537	52.033	51.666	51.298	50.931	50.564	50.196	49.829	49.461	49.094	48.727	48.35
a 2 Ricavi da Nuovi allacciamenti		102.400	0	0	0	0	0						
a 3 Quota annua contribiti pubblici													
a 4 - Altri Ricavi		0											
A - Totale Ricavi		153.937	52.033	51.666	51.298	50.931	50.564	50.196	49.829	49.461	49.094	48.727	48.35
b1 Costi Operativi (Costi Lavoro Personale)	100,000%	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658	8.65
b2 Costi Materiali													
b3 Costi remunerazione capitale proprietari	0,215%	0	0	0									
b4 Costi gestione esterni/altri costi	100,000%	3.457	3.453	3.449	3.445	3.441	3.437	3.433	3.429	3.425	3.421	3.417	3.41
B- Costi di Gestione		12.115	12.111	12.107	12.103	12.099	12.095	12.091	12.087	12.083	12.079	12.075	12.07
C - Margine Operativo Lordo		141.822	39.922	39.559	39.196	38.832	38.469	38.105	37.742	37.379	37.015	36.652	36.28
d1 ammortamenti di beni materiali		4.871	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.73
d2 ammortamenti immateriali													
D -Ammortamenti		4.871	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
E - Margine Operativo netto (C-D)		136.950	34.187	33.823	33.460	33.097	32.733	32.370	32.007	31.643	31.280	30.917	30.55
F - Imposte	35,70%	48.891	12.205	12.075	11.945	11.816	11.686	11.556	11.426	11.297	11.167	11.037	10.90
G - Risultato operativo al netto delle imposte		88.059	21.982	21.748	21.515	21.281	21.048	20.814	20.580	20.347	20.113	19.879	19.64
H1 totale investimenti materiali		514.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H 2 totale investimenti immateriali													
H3 valore residuo impianti													446.99
H - Voci attinenti il patrimonio		-514.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446.99
I1 capitale circolante		4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	
12 Variazione capitale cicolante		-4.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.11
L Flusso di cassa operativo (G+D+H+I2)		-425.686	27.718	27.484	27.250	27.017	26.783	26.549	26.316	26.082	25.848	25.615	476.49
Tasso di sconto finanziario		4,00%											
Valore attuale netto finanziario		100.734											
Tasso rendimento interno finanziario		6.50%											

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Analisi Prezzi Consumi ed	Emissione CO2												
	Nuove Ut	tenze- Consumo Gas Natural	e a Regime										
		ienze consumo cus muturu.	e a negime										
calcolo quantità						,	alore consumo al	netto Iva					
nuovi pdr	m3 annui pdr	M3 totali				p.u.							
256	1400					€ 0,9000		€ 322.560					
	Nuove utenze	- Calcolo Consumo Prodotti P	etroliferi sostitutivi	(Gasolio da risc) a regime									
				(
				le	l		valore consumo al	netto Iva					
convertitore mc gas in kj 39.399		Convertitori Kj in Kg gasolio 44.400			litri tot 380.875	p.u.		5 450 000					
39.399	14.120.602	44.400	318.032	1,19760	380.875	€ 1,2340		€ 469.999					
settori		% consumi	Gas Naturale	Prodotti petrolif (ga	solio)								
Usi civili		27,50%	€ 88.704,00	€ 129.249,80									
Usi produttivi		27,80%	€ 89.671,68	€ 130.659,80									
Produzione elettrica		44,70%	€ 144.184,32	€ 210.089,67									
Totale			€ 322.560,00	€ 469.999,26]								
Consumi													
combustibile	unita di misura	kg CO2 unitario	consumo totale	C02 totale	Consumo a Regime	Ton CO2							
gas naturale	C02/M3	1,957	358.400	KgC02	701.388,80	701							
gasolio	C02/kg	2,650	318.032	KgC02	842.783,65	843							
Ton C02		1	2			5	6	7	8	9	10	11	
gas naturale		548	548				701	701	701	701	701	701	701
prodotti pertroliferi		658	658	658			843	843	843	843	843	843	843
totale		1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
Valore C02 Gas Naturale		21,84	22,84	23,84	24,84	25,84	26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	31,84	32,84
Usi civili	27,50%	3.291	3.442				5.177	5.370	5.563	5.756	5.948	6.141	6.334
Usi produttivi	27,80%	3.327	3.479	3.632			5.233	5.428	5.623	5.818	6.013	6.208	6.403
Produzione elettrica	44,70%	5.349	5.594	5.839			8.415	8.728	9.042	9.355	9.669	9.983	10.296
totale	100,00%	11.967	12.515				18.825	19.527	20.228	20.929	21.631	22.332	23.034
prodotti pretroliferi	,	21,84	22,84	23,84			26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	31,84	32,84
Usi civili	27,50%	3.954	4.136	4.317			6.221	6.452	6.684	6.916	7.148	7.379	7.611
Usi produttivi	27,80%	3.998	4.181	4.364	4.547	4.730	6.288	6.523	6.757	6.991	7.226	7.460	7.694
Produzione elettrica	44,70%	6.428	6.722	7.016	7.311	7.605	10.111	10.488	10.865	11.241	11.618	11.995	12.372
totale	100,00%	14.380	15.038	15.697	16.355	17.014	22.620	23.463	24.306	25.149	25.991	26.834	27.677
differenza		2.413	2.523	2.633	2.744	2.854	3.795	3.936	4.078	4.219	4.361	4.502	4.643

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Nuovi Investimenti			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas			479.940											
Allacci			0											
Contatori			34.560											
	totale		514.500											
Ton C02	Para	metro Ton	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas		0,125	41,99											
Allacci		0,125	0,00											
Contatori		0,129	3,12											
Manodopera		0,116	17,90											
	totale		63,02											
Valore CO2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
prezzo			€ 21,84											
Reti Gas			917,17											
Allacci			0,00											
Contatori			68,16											
Manodopera			391,04											
	totale		1.376,36											
Manodopera			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas		30,00%	143.982											
Allacci		30,00%	0											
Contatori		30,00%	10.368											
	totale		154.350											
Investimenti al netto della m	anodopera		_											
Reti Gas			335.958											
Allacci			0											
Contatori			24.192											
	totale		360.150											

Analisi Socio Economica

Analisi Socio Economica															
		valori attualizzati C.	F.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Correzione fiscale di Mercato	•	·			•								•		
Investimento															
ľ	Nuova rete	100	0,825	277.165	0	0	0	0	0	0	0	0			
ľ	Allacci	100	0,825	0	0	0	0	0	0	0					
ľ	Contatori	100	0,894	21.628	0	0	0	0	0	0	0				
ľ	Manodopera	100	0,439	67.760	0	0	0	0	0	0					
1	Valore residuo finale		0,982												450.269
ľ	Totale A	-74.066	4%	-366.553	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	450.269
Effetti diretti, indiretti ed indotti	valore attualizzato		4%	-366.553	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	292.486
Combustibili petroliferi sostituiti															
	usi civili	i	0,503	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65	65.012,65
1	usi produttivi		0,503	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88	65.721,88
1	produzione elettrica		0,503	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10	105.675,10
I	Totale		1	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63	236.409,63
I	valore attualizzato		4%	236.409,63	227.316,95	218.573,99	210.167,30	202.083,94	194.311,48	186.837,96	179.651,89	172.742,20	166.098,27	159.709,87	153.567,19
Costo Consumo Gas Naturale				•				·					•	•	, -
	usi civili	i	0,625	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00
1	usi produttivi	i	0,625	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80	56.044,80
1	produzione elettrica		0,625	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20	90.115,20
1	Totale	-1.967.712	1	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00
<u> </u>	valore attualizzato		4%	-201.600,00	-193.846,15	-186.390,53	-179.221,67	-172.328,52	-165.700,50	-159.327,41	-153.199,43	-147.307,15	-141.641,49	-136.193,74	-130.955,52
Costo Allaccio contatori		-102.400													
Impatto degli investimenti in termini di PIL															
1	Nuova rete		0,951	319.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ľ	Allacci		0,951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ľ	Contatori		0,818	19.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ľ	Manodopera		0,456 _	70.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Totale investimento	409.669	1	409.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ľ	valore attualizzato		4%	409.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale B	647.027													
Esternalità ambientali															
Diminuzioni emissioni CO2	usi civili		1	2.054	4.136	4 217	4 400	4.679	6 221	6.452	6.684	6.916	7.148	7 270	7.611
ľ	usi produttivi		1	3.954 3.998	4.136 4.181	4.317 4.364	4.498 4.547	4.679	6.221 6.288	6.523	6.684	6.916	7.148	7.379 7.460	7.611
ľ	produzione elettrica		1	3.998 6.428	4.181 6.722	7.016	4.547 7.311	4.730 7.605	10.111	10.488	10.865	11.241	11.618	11.995	12.372
ľ	Totale		1 -	14.380	15.038	15.697	16.355	17.014	22.620	23.463	24.306	25.149	25.991	26.834	27.677
ľ	valore attualizzato	200.780	4%	14.380	14.460	14.513	14.540	14.543	18.592	18.543	18.470	18.376	18.261	18.128	17.978
Emissioni CO2 gas naturali	valore attualizzato		470	14.500	14.400	14.515	14.540	14.545	10.332	10.545	18.470	10.570	10.201	10.120	17.576
	usi civili	i		3.291	3.442	3.592	3.743	3.894	5.177	5.370	5.563	5.756	5.948	6.141	6.334
1	usi produttivi			3.327	3.479	3.632	3.784	3.936	5.233	5.428	5.623	5.818	6.013	6.208	6.403
1	produzione elettrica			5.349	5.594	5.839	6.084	6.329	8.415	8.728	9.042	9.355	9.669	9.983	10.296
1	Totale			-11.967	-12.515	-13.063	-13.611	-14.159	-18.825	-19.527	-20.228	-20.929	-21.631	-22.332	-23.034
1	valore attualizzato		4%	-11.967	-12.034	-12.078	-12.100	-12.103	-15.473	-15.432	-15.372	-15.293	-15.198	-15.087	-14.962
Emissione CO2 dovuta dagli investimenti															
	Reti gas		0,125	917	0	0	0	0	0	0	0				
1	Allacci		0,125	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Contatori	i	0,129	68	0	0	0	0	0	0	0				
1	Manodopera		0,116	391	0	0	0	0	0	0	0				
1	Totale	-1.376	1	-1.376	0	0	0	0	0	0					
	valore attualizzato		4%	-1.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Totale C	32.310	_	1.036	2.523	2.633	2.744	2.854	3.795	3.936	4.078	4.219	4.361	4.502	4.643
(Totale generale	679.337	_	-226.029	42.658	42.414	42.170	41.926	42.512	42.298	42.085	41.872	41.659	41.445	491.501
Tasso sociale di sconto				4,00%											
Valore attuale netto economico dell'investime Benefici/Investimenti (B+C)/A	ento	VAN E B/C		679.336,97 9,17											

ANALISI DEI RISCHI

ANALISI DEI RISCHI

Analisi di sensibilità

Van Finanziario			
Incremento/decremento	-20%	0%	20%
Investimenti	102.751	100.734	98.717
Costi Operativi	111.601		89.866

Van Finanziario - variazione del tasso di sconto									
Tasso di sconto finanziario	3%	4%	5%						
	146.497	100.734	59.543						

Van Economico			
Incremento/decremento	-20%	0%	20%
Investimenti	597.035		761.639
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	217.843	679.337	1.140.831
Prezzo del gas	1.072.879		285.795

Switching value	
Variabili	Van F = 0
Investimenti	
Nuovi Investimenti	950,00%
Costi Operativi	185,00%
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	
Prezzo del gas	

Ottimis	tica	Base	Pessimi	istica
%	Valore	Valore	%	Valore
-20%	411.600	514.500	20%	617.400
-20%	116.090	145.113	20%	174.13
20%	1,4808	1,2340	-20%	0,9872
-20%	0,7200	0,9000	20%	1,0800
	111.051	100.734		95.918
	7,00%	6,50%		5,70%
	1.452.071	679.337		-93.397
	% -20% -20% 20%	% Valore -20% 411.600 -20% 116.090 20% 1,4808 -20% 0,7200 111.051 7,00%	% Valore Valore -20% 411.600 514.500 -20% 116.090 145.113 20% 1,4808 1,2340 -20% 0,7200 0,9000 111.051 100.734 7,00% 6,50%	% Valore % -20% 411.600 514.500 20% -20% 116.090 145.113 20% 20% 1,4808 1,2340 -20% -20% 0,7200 0,9000 20% 111.051 100.734 7,00% 6,50%

Investimenti

Vigliano

Intervento 1	Biellese	Valore	35.000,00
di cui:	Solo Ester	dimenti	32.975,00
	Valore Mi	suratori	2.025,00

Investimenti in reti														
	descrizione	aliquote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	nuovi invest in reti	1	32.975	0	0	0	0	0						
	allacci	<u>6</u>	0	0	0	0	0	0						
totale nuovi investimenti			32.975	0	0	0	0	0						
	ammort. Acquisto reti esist	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nuovi ammort nuova tecnologia	1,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nuovi ammort reti	1,67%	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-27
	nuovi ammort allacci	1,01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	totale ammortamenti		-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275
capitale investito per calcolo	Dis Rem													
	nuovi invest in reti e nuova tecn	cumulati	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.97
	nuovi investimenti in allac cum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimenti Lordi			32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.975	32.97
	ammortamenti cumulati		-275	-551	-826	-1.101	-1.377	-1.652	-1.927	-2.203	-2.478	-2.753	-3.029	-3.30
Investimenti Netti			32.700	32.424	32.149	31.874	31.598	31.323	31.048	30.772	30.497	30.222	29.946	29.67
	circolante	0,80%	262	259	257	255	253	251	248	246	244	242	240	237
Capitale Investito per calcolo	Dis Rem		32,961	32.684	32.406	32.129	31.851	31.574	31,296	31.018	30.741	30.463	30.186	29.908

Investimenti in Contatori

imenti in Contatori												
Quantità												
	Nuovi PDR											
Tipologia	contatori nuovi											
	54 15											
Tot	15											
	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Totale Conta	ori 0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

			Valori Con	tatori											
VALORI CONTATORI															
	tipologia	rezzo													
	G4	135,00													
	•														
nuovi G4		2.025													
Totale nuovi PDR <g10< th=""><th>100%</th><th>2.025</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></g10<>	100%	2.025													
G10	100%	0													
Totale nuovi PDR	_	2.025													
Totale generale		2.025													
AMMORTAMENTI	2019			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ammortamenti contatori gia esistenti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ammortamenti nuovi contatori			51	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	Totale ammortamenti			51	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
contatori nuovi															
	G4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cumulativo nuovi PDR <g10< th=""><th></th><th></th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th><th>2.025</th></g10<>			2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
	cumulativo nuovi PDR >G10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totale cumulativo nuovi pdr			2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
	totale generale cumulativo sost +nuovi			2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
	Totale investimento lordo		0	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
	ammortamenti cumulati			51	152	253	354	456	557	658	759	861	962	1.063	1.164
	investimenti netti			1.974	1.873	1.772	1.671	1.569	1.468	1.367	1.266	1.164	1.063	962	861
	circolante		0,80%	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	capitale investito per calcolo MIS REM			1.991	1.889	1.788	1.687	1.586	1.484	1.383	1.282	1.181	1.079	978	877
	descrizione		aliquote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DIS rem		6,30%	2.077	2.059	2.042	2.024	2.007	1.989	1.972	1.954	1.937	1.919	1.902	1.884
	DIS amm			275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	totale			2.352	2.334	2.317	2.299	2.282	2.264	2.247	2.230	2.212	2.195	2.177	2.160
	MIS rem		6,30%	125	119	113	106	100	94	87	81	74	68	62	55
	MIS amm			51	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	totale			176	220	214	208	201	195	188	182	176	169	163	156

Ricavi Vincolati

RICAVI VINCOLATI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pdr	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
elementi della tariffa												
VRD Cen DIS	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10	128,10
Q DIS Rem	2.076,56	2.059,07	2.041,59	2.024,10	2.006,62	1.989,13	1.971,65	1.954,16	1.936,68	1.919,19	1.901,71	1.884,22
Q DIS Amm	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34	275,34
Q Ope	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30	507,30
Q t cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q t coa	32,96	32,68	32,41	32,13	31,85	31,57	31,30	31,02	30,74	30,46	30,19	29,91
VRD (ricavi vincolati distribuzione)	3.020,26	3.002,50	2.984,74	2.966,97	2.949,21	2.931,45	2.913,68	2.895,92	2.878,16	2.860,40	2.842,63	2.824,87
VRD Cen Mis												
Q Mis Rem	125,41	119,03	112,65	106,27	99,89	93,51	87,13	80,75	74,38	68,00	61,62	55,24
Q Mis Amm	50,63	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25
Q Ins Ope b + t rac b	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10
Q Ins Ope v + t rac v	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75
VRM (ricavi vincolati misurazione)	322,88	367,13	360,75	354,37	347,99	341,61	335,23	328,85	322,48	316,10	309,72	303,34
VRC (ricavi vincolati commercializzazi	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Totale (VRT)	3.370,74	3.397,23	3.373,08	3.348,94	3.324,80	3.300,66	3.276,52	3.252,38	3.228,24	3.204,09	3.179,95	3.155,81

Analisi Finanziaria

Analisi Finanziaria													
Alialisi Filializiaria													
Annualità	Parametri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.
a 1 Vincoli ai Ricavi		3.371	3.397	3.373	3.349	3.325	3.301	3.277	3.252	3.228	3.204	3.180	3.15
a 2 Ricavi da Nuovi allacciamenti		6.000	0	0	0	0	0						
a 3 Quota annua contribiti pubblici													
a 4 - Altri Ricavi		0											
A - Totale Ricavi		9.371	3.397	3.373	3.349	3.325	3.301	3.277	3.252	3.228	3.204	3.180	3.156
b1 Costi Operativi (Costi Lavoro Personale)	100,000%	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
b2 Costi Materiali													
b3 Costi remunerazione capitale proprietari	0,215%	0	0	0									
b4 Costi gestione esterni/altri costi	100,000%	207	207	207	207	206	206	206	205	205	205	205	204
B- Costi di Gestione		715	714	714	714	714	713	713	713	712	712	712	712
C - Margine Operativo Lordo		8.656	2.683	2.659	2.635	2.611	2.587	2.563	2.540	2.516	2.492	2.468	2.444
d1 ammortamenti di beni materiali	•	326	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
d2 ammortamenti immateriali													
D -Ammortamenti		326	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
E - Margine Operativo netto (C-D)		8.330	2.306	2.282	2.258	2.235	2.211	2.187	2.163	2.139	2.115	2.091	2.068
F - Imposte	35,70%	2.974	823	815	806	798	789	781	772	764	755	747	738
G - Risultato operativo al netto delle imposte		5.356	1.483	1.468	1.452	1.437	1.422	1.406	1.391	1.375	1.360	1.345	1.329
H1 totale investimenti materiali		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
H 2 totale investimenti immateriali													
H3 valore residuo impianti													41.599
H - Voci attinenti il patrimonio		-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.599
I1 capitale circolante		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	C
I2 Variazione capitale cicolante		-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
L Flusso di cassa operativo (G+D+H+I2)		-29.598	1.859	1.844	1.829	1.813	1.798	1.783	1.767	1.752	1.737	1.721	43.585
Tasso di sconto finanziario		4,00%											
Valore attuale netto finanziario		13.277											
Tasso rendimento interno finanziario		8.20%											
10330 Tenamiento interno imanziano		0,20/0											

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Analisi Prezzi Consumi ed	Emissione CO2												
	Nuove Ut	enze- Consumo Gas Natural	le a Regime										
calcolo quantità						,	alore consumo al	netto Iva					
		M3 totali											
nuovi pdr 15	m3 annui pdr 1400	21.000,00				p.u. € 0,9000		€ 18.900					
						,							
	Nuove utenze	- Calcolo Consumo Prodotti P	etroliferi sostitutivi	(Gasolio da risc) a regime									
						,	alore consumo al	netto Iva					
convertitore mc gas in kj	MJ totali	Convertitori Kj in Kg gasolio	Kg totale	fattore conv kg vs litri	litri tot	p.u.							
39.399	827.379	44.400	18.635	1,19760	22.317	€ 1,2340		€ 27.539					
settori		% consumi	Gas Naturale	Prodotti petrolif (gas	solio)								
Usi civili		27,50%	€ 5.197,50	€ 7.573,23									
Usi produttivi		27,80%	€ 5.254,20	€ 7.655,85									
Produzione elettrica		44,70%	€ 8.448,30	€ 12.309,94									
Totale			€ 18.900,00	€ 27.539,02									
Consumi													
combustibile	ınita di misura	kg CO2 unitario	consumo totale	C02 totale	Consumo a Regime	Ton CO2							
gas naturale	C02/M3	1,957	21.000	KgC02	41.097,00	41							
gasolio	C02/kg	2,650	18.635	KgC02	49.381,85	49							
Ton CO2		1	2			5	6	7	8	9	10	11	12
gas naturale		548	548			548	41	41	41	41	41	41	41
prodotti pertroliferi		658	658	658		658	49	49	49	49	49	49	49
totale		1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	90	90	90	90	90	90	90
Valore C02		21,84	22,84	23,84	24,84	25,84	26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	24.04	22.04
Gas Naturale Usi civili	27,50%	3.291	3.442	23,84 3.592		3.894	303	315	28,84 326	337	30,84	31,84 360	32,84 371
Usi produttivi	27,80%	3.327	3.442	3.632	3.784	3.894	303	318	329	341	352	364	375
Produzione elettrica	44,70%	5.349	5.594	5.839	6.084	6.329	493	511	530	548	567	585	603
totale	100,00%	11.967	12.515	13.063	13.611	14.159	1.103	1.144	1.185	1.226	1.267	1.309	1.350
prodotti pretroliferi		21,84	22,84	23,84	24,84	25,84	26,84	27,84	28,84	29,84	30,84	31,84	32,84
Usi civili	27,50%	3.954	4.136			4.679	364	378	392	405	419	432	446
Usi produttivi	27,80%	3.998	4.181	4.364	4.547	4.730	368	382	396	410	423	437	451
Produzione elettrica	44,70%	6.428	6.722	7.016	7.311	7.605	592	615	637	659	681	703	725
totale	100,00%	14.380	15.038		16.355	17.014	1.325	1.375	1.424	1.474	1.523	1.572	1.622
differenza		2.413	2.523	2.633	2.744	2.854	222	231	239	247	256	264	272

Elaborazione Dati per Analisi Economica

Nuovi Investimenti			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas			32.975											
Allacci			0											
Contatori			2.025											
	totale		35.000											
Ton C02	Paran	netro Ton	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas		0,125	2,89											
Allacci		0,125	0,00											
Contatori		0,129	0,18											
Manodopera		0,116	1,22											
	totale		4,29											
Valore C02			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
prezzo			€ 21,84											
Reti Gas			63,02											
Allacci			0,00											
Contatori			3,99											
Manodopera			26,60											
	totale		93,61											
Manodopera			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reti Gas		30,00%	9.893											
Allacci		30,00%	0											
Contatori		30,00%	608											
	totale		10.500											
Investimenti al netto della m	anodopera		_											
Reti Gas			23.083											
Allacci			0											
Contatori			1.418											
	totale		24.500											

Analisi Socio Economica

Analisi Socio Economica															
Analisi Socio Economica		valori attualizzati C.	F.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Correzione fiscale di Mercato				•	'	•	<u>'</u>	•	•	•	•	•	•	•	
Investimento															
	Nuova rete	100	0,825	19.043	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Allacci	100	0,825	0	0	0	0	0	0	0					
	Contatori	100	0,894	1.267	0	0	0	0	0	0	0				
	Manodopera	100	0,439	4.610	0	0	0	0	0	0					
	Valore residuo finale		0,982 _												30.785
	Totale A	-4.922		-24.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.785
	valore attualizzato		4%	-24.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.997
Effetti diretti, indiretti ed indotti															
Combustibili petroliferi sostituiti	usi civil	:	0,503	3.809,33	3.809,33	3.809,33	3.809,33	3.809,33	2 000 22	2 000 22	2 000 22	2 000 22	2 000 22	2 000 22	3.809,33
			0,503	3.850,89	3.850,89	3.850,89	3.850,89	3.850,89	3.809,33 3.850,89	3.809,33 3.850,89	3.809,33 3.850,89	3.809,33 3.850,89	3.809,33 3.850,89	3.809,33 3.850,89	3.850,89
	usi produttiv														
	produzione elettrica		0,503 _	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90	6.191,90
	Totale	e 135.203	1 4%	13.852,13	13.852,13	13.852,13 12.807,07	13.852,13	13.852,13 11.840,86	13.852,13 11.385,44	13.852,13 10.947,54	13.852,13 10.526,48	13.852,13 10.121,61	13.852,13 9.732,32	13.852,13 9.358,00	13.852,13
Costo Consumo Gas Naturale	valore attualizzato		4%	13.852,13	13.319,35	12.807,07	12.314,49	11.040,00	11.363,44	10.947,54	10.320,48	10.121,01	3.732,32	9.336,00	8.998,08
COSCO CONSUMO GAS NACUTAIR	usi civil	li .	0,625	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44
	usi produttiv		0,625	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44	3.248,44
	produzione elettrica		0,625	5.280,19	5.280,19	5.280,19	5.283,88	5.280,19	5.280,19	5.280,19	5.280,19	5.280,19	5.283,88	5.283,88	5.283,88
	Totale		U,025	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50	-11.812,50
	valore attualizzato	-113.250	4%	-11.812,50	-11.358,17	-10.921,32	-10.501,27	-10.097,37	-9.709,01	-9.335,59	-8.976,53	-8.631,28	-8.299,31	-7.980,10	-7.673,17
Costo Allaccio contatori	valore actualizzato	-6.000	470	-11.012,50	-11.556,17	-10.321,32	10.501,27	-10.037,37	-5.705,01	-5.555,55	-0.570,55	-0.031,20	-0.233,31	-7.500,10	-7.073,17
costo rinaccio contatori		0.000													
Impatto degli investimenti in termini di PIL															-
	Nuova rete	,	0,951	21.951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allacc		0,951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contator		0,818	1.159,52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	.,
	Manodopera		0,456	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale investiment	0 27.899	1	27.898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	valore attualizzato		4%	27.898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale B	41.807													
Esternalità ambientali															
Diminuzioni emissioni CO2															
	usi civil	i	1	3.954	4.136	4.317	4.498	4.679	364	378	392	405	419	432	446
	usi produttiv	i	1	3.998	4.181	4.364	4.547	4.730	368	382	396	410	423	437	451
	produzione elettrica		1	6.428	6.722	7.016	7.311	7.605	592	615	637	659	681	703	725
	Totale	e 79.956	1	14.380	15.038	15.697	16.355	17.014	1.325	1.375	1.424	1.474	1.523	1.572	1.622
	valore attualizzato		4%	14.380	14.460	14.513	14.540	14.543	1.089	1.087	1.082	1.077	1.070	1.062	1.053
Emissioni CO2 gas naturali															
	usi civil			3.291	3.442	3.592	3.743	3.894	303	315	326	337	349	360	371
	usi produttiv			3.327	3.479	3.632	3.784	3.936	307	318	329	341	352	364	375
	produzione elettrica		_	5.349	5.594	5.839	6.084	6.329	493	511	530	548	567	585	603
	Totale	e -66.542	1	-11.967	-12.515	-13.063	-13.611	-14.159	-1.103	-1.144	-1.185	-1.226	-1.267	-1.309	-1.350
	valore attualizzato		4%	-11.967	-12.034	-12.078	-12.100	-12.103	-907	-904	-901	-896	-890	-884	-877
Emissione CO2 dovuta dagli investimenti	= -		2												
	Reti gas		0,125	63	0	0	0	0	0	0	0				
	Allacc		0,125	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Contator		0,129	4	0	0	0	0	0	0	0				
	Manodopera		0,116 _	27	0	0	0	0	0	0	0				
	Totale	e <u>-94</u>	1	-94	0	0	0	0	0	0					_
	valore attualizzato		4%	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale C Totale generale		-	2.319 -14.090	2.523 5.210	2.633 5.297	2.744 5.385	2.854 5.472	222	231	239 2.786	247 2.771	256 2.756	264 2.741	272 33.511
	rotale generale	55.12/		-14.090	5.210	5.29/	5.365	5.472	2.016	2.001	2./00	2.771	2./36	2.741	33.511
Tasso sociale di sconto				4,00%											
Valore attuale netto economico dell'investimento		VAN E		55.127,46											
Benefici/Investimenti (B+C)/A		B/C		11,20											
		-,-													

ANALISI DEI RISCHI

ANALISI DEI RISCHI

Analisi di sensibilità

Van Finanziario			
Incremento/decremento	-20%	0%	20%
Investimenti	112.684	13.277	104.234
Costi Operativi	113.492		96.512

Van Finanziario - variazione del tasso	o di sconto		
Tasso di sconto finanziario	3%	4%	5%
	188.510	13.277	29.881

Van Economico			
Incremento/decremento	-20%	0%	20%
Investimenti	49.529		60.726
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	28.087	55.127	82.168
Prezzo del gas	78.187		32.068

Switching value	
Variabili	Van F = 0
Investimenti	
Nuovi Investimenti	150,00%
Costi Operativi	390,00%
Prezzo dei prodotti petroliferi sostitutivi	
Prezzo del gas	

Ottimis	tica	Base	Pessim	istica
%	Valore	Valore	%	Valore
-20%	28.000	35.000	20%	42.000
-20%	6.847	8.558	20%	10.270
20%	1,4808	1,2340	-20%	0,9872
-20%	0,7200	0,9000	20%	1,0800
	112.684	13.277		97.320
	5,50%	8,20%		5,30%
	99.628	55.127		10.626
	1			
	% -20% -20% 20%	% Valore -20% 28.000 -20% 6.847 20% 1,4808 -20% 0,7200 112.684 5,50%	% Valore Valore -20% 28.000 35.000 -20% 6.847 8.558 20% 1,4808 1,2340 -20% 0,7200 0,9000 112.684 13.277 5,50% 8,20%	% Valore Valore % -20% 28.000 35.000 20% -20% 6.847 8.558 20% 20% 1,4808 1,2340 -20% -20% 0,7200 0,9000 20% 112.684 13.277 5,50% 8,20%